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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE/RS
AVISO DE LICITACAO

Processo n° 72/2021 — Tomada de Preco n° 02/2021
O Municipio de Arroio do Tigre/RS, torna publico que no dia 17 de junho de 2021, as 09:00 horas,
no Centro Administrativo, estar4d recebendo propostas para contratacdo de empresa para
pavimentacdo de estrada vicinal de Sitio Alto- Contrato de Repasse n° 892745/2019/MAPA/CAIXA,
operacdao de credito 1067216-44- Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento. Julgamento
menor prec¢o global. Edital e maiores informacgdes no site: www.arroiodotigre.rs.gov.br ou pelo fone
- 51 3747 1122. - Marciano Ravanello — Prefeito Municipal

EDITAL DE TOMADA DE PRECO N° 02/2021
Tipo de julgamento: menor preco global

Processo n2: 72/2021
Data de Recebimento e abertura dos envelopes: 17/06/2021 as 09 horas

O MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE, através do Prefeito Sr. Marciano Ravanello, no
uso de suas atribui¢cdes e de conformidade com a Lei n° 8.666/93, torna publico, para
conhecimento dos interessados, que as 09:00 horas do dia 17/06/2021, na sala de
reunides da Prefeitura de Arroio do Tigre, localizada na Rua Carlos Ensslin — n° 165,
Centro, CEP 96.950-000, nesta cidade, se reunird a Comissao de Licitacdes, com o
objetivo de receber propostas para a Contratacdo de empresa para a execucao de
pavimentacédo de estrada vicinal de Sitio Alto, do tipo menor precgo global, modalidade
Tomada de Precgo , sob regime de execuc¢dao indireta com empreitada por preco global,
conforme o presente edital,Contrato de Repasse OGU MAPA/CAIXA 892745/2019-
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Operacdo 1067216-44 Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento e
contrapartida municipal.

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES DE DOCUMENTACAO E DE PROPOSTAS: ATE AS
09:00 HORAS DO DIA 17/06/2021, NA SALA DE REUNIOES DO CENTRO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA CARLOS ENSSLIN N° 165,
NESTE MUNICIPIO

ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAGAO: as 9:00 horas do dia 17/06/2021, no
local acima conforme previsto no item 3.3”a” do presente Edital.

1- DO OBJETO E DOTACAO ORCAMENTARIA

1.1 - S3o partes integrantes deste Edital:
| - Projeto Executivo, composto por:

A - Projeto-padrao:

A - Projeto-padrao:

» Cronograma

* Memorial descritivo

* Orcamento

* Projeto arquitetonic

http://arroiodotigre.rs.qov.br/files/2021/TP-02-2021.zip

1.2.A presente licitacdo tem como objeto a contratacéo, pelo regime de
execucao indireta, do tipo menor precgo global, onde a empresa vencedora
devera fornecer material e mao-de-obra, conforme memorial descritivo,
cronograma fisico-financeiro, orcamento, plantas e projetos anexos a este
edital e descrigéo dos itens conforme segue:

Item| Und |Quant Descricao

01 | Mz [2.982,00 Trecho A, Trecho B de Rua Vicinal de Sitio Alto
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1.3.0 prazo de execugdo da obra é de de acordo com cronograma fisico-financeiro
anexo.Sendo o termino até dia 31 de dezembro de 2021.

1.4- Poderao participar desta licitagéo, os interessados, cujo objeto social

da empresa seja pertinente ao objeto e que atendam a todas as

exigéncias constantes neste procedimento licitatorio e em seus anexos.
1.5— Estardo impedidos de participar da presente licitacdo:

1.6— os interessados suspensos do direito de licitar com a Administragdao Municipal
de Arroio do Tigre/RS, no prazo e nas condi¢des do impedimento;

1.7- os interessados que tenham sido declarados inidGneos para Administracdo
Municipal, Estadual ou Federal;

1.8.— os enquadrados no artigo 9° da Lei n.° 8.666/93 e alteracdes;
. Empresas nao cadastradas no Sistema de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura

Municipal até 1 hora antes da data de abertura das propostas.
1.9. A empresa licitante com cadastramento vencido no Sistema de Cadastro de

Fornecedores da Prefeitura Municipal poderd habilitar-se mediante comprovacdao de
regularidade perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o FGTS e apresentacdo dos
demais documentos exigidos no item 6.2 deste Edital.

1.10. Empresa ndo cadastrada que tenha interesse em participar do processo licitatério em
voga poderd efetuar seu cadastramento em até 01 hora antes da data de abertura dos
envelopes. Os documentos exigidos para o cadastramento sdo os seguintes:

a) Contrato Social, ou ato Constitutivo;

b) Registro comercial no caso de firma individual;

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alteragGes, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acdes,
acompanhado de elei¢cdo de seus diretores;

d) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

e) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido
pelo érgao competente, quando a atividade assim o exigir;

f) Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), ou outra equivalente, na forma da Lei,
atualizado;
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g) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade;

h) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do licitante;

i) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por
tempo de servico (FGTS); devidamente atualizados;

j) Certiddo da Divida Ativa da Unido;

k) Certiddo Negativa de Faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, ou de execugdo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica com
prazo de validade ndo superior a 90 (noventa) dias.

1.11. Com excegdo da procuragado, todos os demais documentos poderdo ser entregues em

original, copia autenticada por tabelido ou servidor do Municipio ou ainda por publicacdo

em 6rgdo da imprensa oficial.

02. DA DOTACAO ORCAMENTARIA

2.1.As despesas decorrentes do presente processo licitatério correrdo a conta da
seguinte dotacdo orcamentaria:

06. Secretaria Municipal da Agricultura, Obras, Viacdo e Meio Ambiente

4490.51.91.00.00.00- Pavimentacao de Estrada Vicinal na Localidade do Sitio Alto- Rec.
Federal;

4490.51.91.00.00.00- Pavimentacdo de Estrada Vicinal na Localidade do Sitio Alto-
Contrapartida

3 - DA REPRESENTACAO

3.1 - As empresas que se fizerem representar no ato de abertura dos
envelopes n.° 01 (Habilitacdo) e n.° 02 (Propostas) deverdo fazé-lo
através de:

a) dirigente, proprietario, sécio ou assemelhado, devendo apresentar,
conforme o caso: a.l) Registro comercial, no caso de empresa
individual;
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a.2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade
por acbes, acompanhada de documento que comprove a eleicdo de seus
administradores;

a.3) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio;

a.4) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para
funcionamento, expedido pelo érgdo competente, quando a atividade assim o
exigir.

b) procuracdo ou carta de credenciamento com firma reconhecida em
Tabelionato de Notas,conferindo poderes para o procurador acompanhar a
sessdo de abertura dos documentos de habilitacdo e de propostas de precos,
bem como assinar as atas e demais documentos dela decorrentes, referentes
ao presente procedimento licitatério (ou referente a quaisquer licitacdes publicas
realizadas no Municipio de Arroio do Tigre/RS ou na Administracao Publica em
geral.

3.2- Os documentos acima especificados deverao ser inseridos no envelope n.2 01 —

HABILITAGCAO ou apresentados diretamente a Comissao de Licitagdes na sessdo de
abertura da licitagdo.

3.3 — A Comisséao de Licitacfes podera solicitar a apresentacdo de documento
de identidade para fins de identificacdo do representante credenciado.

3.4 - O ndo cumprimento do disposto acima ndo acarretara a inabilitacdo do
licitante, podendo, se atendidas as exigéncias desta licitagdo, competir em
igualdade de condi¢Bes, porém a pessoa representante serd mera portadora
das referidas propostas, ndo tendo direito & voz, a voto e a responder pela
empresa licitante.

4- DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

4.1- Os envelopes de documentacéo e propostas serdo recebidos pela Comisséo de
LicitagBes, na data e no horério descrito no preambulo deste Edital, na sala de reunides
da Prefeitura Municipal de Arroio do Tigre — RS, localizada ha Rua Carlos Ensslin — n°
165, Centro, CEP 96.950-000, nesta cidade, em uma via, digitada e impressa, assinada
em sua Ultima folha e rubricada nas demais, pelos proponentes ou seus procuradores

O Municipio de Arroio do Tigre - RS da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado

através do site www.arroiodotigre.rs.gov.br no link Diario Oficial.

Pdgina 5 de 71.




DIARIO OFICIAL
MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

Arroio do Tigre/RS, terca-feira, 01 de junho de 2021 — Edicao 686 — Lei 2.558/2014

constituidos, sem entrelinhas, emendas ou rasuras, em 02 (dois) envelopes distintos,
fechados, contendo em sua face frontal externa a seguinte inscrigao:

ENVELOPE N° 01 — DOCUMENTACAOQO: | ENVELOPE N°02 —
PROPOSTA:

Ao municipio de Arroio do Tigre — RS Ao municipio de Arroio do Tigre —
RS

Edital de Tomada de Preco n°® 02/2021 Edital de Tomada de Preco n°
02/2021

Proponente: (home completo do licitante) | Proponente: (home completo do
licitante)

Telefone: Telefone:

Email: Email:

1. 4.2 PARA A HABILITACAO O ENVELOPE N° 01 DEVERA CONTER:

Habilitagao Juridica:

4.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual;
4.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade
por acBes, acompanhada de documento que comprove a eleicdo de seus
administradores;
4.3- Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

4.4— Decreto de autorizagcdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para
funcionamento, expedido pelo 6érgdo competente, quando a atividade assim o
exigir.
Paragrafo Primeiro: Independente do documento apresentado, o objeto social da licitante
deveraser compativel com o objeto licitado.

2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
4.5 - Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);
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4.6 - Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

4.7 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Certiddo
Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional — PGFN, conforme Portaria MF n°® 358/14 e Portaria
Conjunta RFB/PGFN n° 1.751/14), dentro do seu periodo de validade.

4.8 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servico — FGTS, emitida pela Caixa Econémica Federal, dentro de seu periodo
de validade;

4.9 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, abrangendo todos
os tributos de competéncia do Municipio e relativa a sede ou domicilio do
proponente, dentro de seu periodo de validade;

4.10 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, abrangendo todos
os tributos de competéncia do Estado e relativa a sede ou domicilio do
proponente, dentro de seu periodo de validade;

4.11 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacdo da Certiddo Negativa da Débitos
Trabalhistas, dentro do seu periodo de validade;

3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

4.12 - Certiddo negativa de faléncia ou concordata ou recuperacao judicial
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou de execucao
patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, com expedicdo nédo
superior a 90 (noventa) dias a data de abertura da presente licitacao;
Paragrafo Primeiro: Podera ser apresentado, para empresas em situacdo de
recuperacao judicial, a Certiddo e/ou Oficio que comprove a Homologacao da
Recuperacao Judicial, e do deferimento da dispensa da apresentacéo de quaisquer das
certiddes negativas constantes dos itens 2.7 a 2.12 do presente Capitulo, do Juizo
competente, nos termos da Lei Federal n°® 11.101/2005.

Paragrafo Segundo: a Certidao e/ou Oficio referido no Paragrafo Primeiro devera ser
expedida com data néo superior a 90 (noventa) dias a abertura da presente licitacao.

4.13 - Balanco patrimonial e demonstracdes contabeis (demonstrativo do
resultado e nota explicativas) do udltimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios,
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através do site www.arroiodotigre.rs.gov.br no link Diario Oficial.

Pdgina 7 de 71.




DIARIO OFICIAL

MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

Arroio do Tigre/RS, terca-feira, 01 de junho de 2021 — Edicao 686 — Lei 2.558/2014

podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03
(trés) meses da data de apresentacdo da proposta;
Paragrafo unico — Seréo considerados aceitos, na forma da lei, a apresentacdo do
balanco patrimonial e das demonstracdes contabeis assim representados:

a) Entende-se como “apresentados na forma da Lei”:
al) o Balango Patrimonial e as Demonstra¢des Contabeis, apresentados sob a forma de
cépia do Livro Diario, com as respectivas folhas numeradas, acompanhado dos Termos
de Abertura e de Encerramento do referido livro, devidamente registrado ou arquivado na
Junta Comercial do Estado ou Cart6rio pertinente;

a2) Balanco Patrimonial e Demonstrages Contéabeis enviados a Receita Federal,
acompanhado do protocolo de envio ao referido 6érgao ou do Termo de Autenticacdo
emitido pela Junta Comercial e com aposi¢cao das assinaturas do representante legal da
empresa e do contador responsavel pelas informagdes (com indicacdo do numero de
registro no Conselho Regional de Contabilidade);

a3) As sociedades regidas pela Lei n.° 6.404/76 (Lei das S/A), poderdo apresentar o
Balanco- Patrimonial e Demonstracdes Contabeis publicados em 6rgéo oficial da Uniéo,
do Estado ou do Distrito Federal (conforme o local em que se situa a sede da empresa) e
em outro jornal de grande circulagdo, editado na localidade em que esté situada a sede
da companhia.

b) O Balanco Patrimonial e as Demonstracfes Contabeis devem ser referentes
a um exercicio completo, com excecdo das empresas constituidas durante o
exercicio em curso, as quais poderdo apresentar o Balanco Patrimonial de
Abertura, devidamente assinado pelo profissional contabil e pelo(s)
representante(s) legal(ais) da empresa.
c) As empresas que foram constituidas em exercicios anteriores, porém, que
estiveram inativas ou sem movimentacao financeira no Gltimo exercicio social e,
gue ndo possuam Balanco Patrimonial e demonstracdo contabil do ultimo
exercicio social, devem apresentar:

cl) Cépia autenticada do ultimo Balanco Patrimonial que antecede a condicao de inativa;

c2) Copia autenticada do balango de abertura da data de reinicio das atividades,
devidamente assinado pelo proprietario da empresa e por profissional habilitado em
contabilidade, devidamente registrados nos 6rgéos de registros competentes;

c3) Copia da DIPJ-Declaracédo de Informacdes Econdmico-Fiscais da Pessoa Juridica,
negativa do ultimo exercicio social e/ou da DSPJ-Declaragéo simplificada da Pessoa
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Juridica Inativa, inativa do Ultimo exercicio social, que comprova a inatividade da
empresa naquele exercicio.

d) Para afericdo da validade do balangco patrimonial e das demonstracoes
contabeis apresentados na forma da lei, conforme disposto nos subitens “a1”,
“a2” e “a3” acima especificados, serdo consideradas as seguintes prazos:

d1) até o dia 30 (trinta) de abril — podera ser apresentado o balanco patrimonial do

penultimo exercicio;

d2) apés o dia 30 (trinta) de abril e até o ultimo dia util do més de maio - as empresas
gue nao utilizam o SPED deverao obrigatoriamente apresentar o balan¢o do exercicio
anterior.

No caso de empresas que se utilizam do SPED, devera ser apresentado o balango
patrimonial relativo ao exercicio anterior encaminhado a Receita Federal ou, ainda, o
balango patrimonial do penultimo exercicio devidamente registrado na Junta Comercial; e

d3) apds o ultimo dia util do més de maio — todas as empresas deverdo apresentar o
balango relativo ao exercicio anterior.

e) A apresentacdo do Balango Patrimonial e das Demonstracdes Contabeis é
obrigatéria para todas as empresas, independentemente do porte,
classificacdo ou enquadramento para fins tributarios.

4.14 - A empresa devera apresentar, com base no balanco e demonstracdes
contabeis referidos no subitem anterior, os calculos dos indices contabeis
abaixo relacionados, que deverdo ser subscritos (atestados) por profissional
devidamente registrado no CRC (Conselho Regional de Contabilidade),
devendo constar o nome, assinatura e namero do CRC do profissional.

a) Indice de Liquidez

Corrente (ILC) ILC =

AC/PC

b) indice de Liquidez Geral (ILG):

ILG = AC + ARLP/PC + PELP

c) Grau de Endividamento Geral (EG):
EG = PC + PELP/AT

Onde: AC =
Ativo Circulante
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PC = Passivo
Circulante

ARLP = Ativo Nao Circulante Realizavel a
Longo Prazo PELP = Passivo Nao Circulante
Exigivel a Longo Prazo AT = Ativo Total

4.14.1 - Serdo consideradas habilitadas as empresas que atenderem
aos limites abaixo especificados:
- INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC): VALOR MAIOR OU IGUAL A 1,00

- Indice de Liquidez Geral (ILG): valor maior ou igual a 1,00
- Grau de Endividamento Geral (EG): menor ou igual a 0,50

4.14.2 - Os calculos dos indices contabeis apresentados serdo revisados pelo
Municipio, sendo consideradas duas casas decimais ap0s a virgula, aplicando-
se os critérios de arredondamento previstos na NBR 5891 da ABNT. Havendo
divergéncia entre os calculos apresentados pela empresa e os céalculos
efetuados pelo Municipio, prevalecem os ultimos para fins de julgamento.

5- DECLARACOES:

5.1 - Declaragdo, nos termos do modelo anexo a este edital, assinada pelos
representante legal da empresa, onde conste:
a) que a empresa nao foi considerada inidonea para licitar ou contratar com a
Administragcdo Publica e de que comunicard a ocorréncia de fatos
supervenientes impeditivos para a sua participagdo no presente processo
licitatorio;
b) o cumprimento ao disposto no inciso XXXIIl do artigo 7° da Constituicdo
Federal (proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18
anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condicdo de
aprendiz, a partir de 14 anos).
Paragrafo Unico: Podera ser apresentada, em substituicdo ao exigido na letra “b” do
subitem acima, a Certiddo Negativa de Infragcdes Trabalhistas a Legislacdo de Protecao a
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Crianca e ao Adolescente, fornecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, dentro de
seu periodo de validade.

5.2- Declaracao de que a empresa nao possui socio ou funcionario de empresa publica,
conforme modelo em anexo.

5.3 - Declaracdo assinada pelo representante legal da empresa, firmada
também por, no minimo, um dos responsaveis técnicos legalmente habilitados,
de que:

a) possui PLENO CONHECIMENTO sobre o local da obra e aceita como valida
a situacado em que se encontra;

a.l) Atestado de Visita Tecnica € obrigatério.Sendo que devera requisitar o
acompanhamento de servidor durante a realizacdo da visita técnica, devendo
esta ser realizada até o primeiro dia Util anterior a data de abertura da licitagéo,
através de agendamento antecipado de pelo menos 24 horas ,pelo fone (51) 3747-
1122, com o Setor de Engenharia, no horario compreendido entre 09h e 16h30;

b) a planilha orcamentaria apresentada pelo Municipio atende a todos os itens e
elementos do projeto objeto da licitacdo, em todas as suas partes, sem
excecao, admitindo ser completamente exequivel a obra em sua integralidade
conforme o projeto apresentado pelo Municipio (desenhos, especificacdes e
memorial descritivo), conforme modelo anexo ao edital.

54— Em caso de discordancia com os quantitativos especificados ou
constatacdo da auséncia de algum item na referida planilha, o proponente
devera encaminhar impugnacao nos prazos e condi¢cdes previstos no presente
edital, acompanhada de planilha orcamentaria elaborada pela empresa e
memoria de célculo dos quantitativos, para apreciacao por parte do Municipio.
5.5 — As microempresas ou empresas de pequeno porte (enquadradas nos
termos do artigo 3° da Lei Complementar n.° 123/06) ou cooperativas
(enquadradas nos termos do artigo 34 da Lei n.° 11.488/07) que pretendem se
utilizar dos beneficios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123/06,
deverdo apresentar, além de todos os documentos exigidos para o Envelope n.°
01, uma das opcdes abaixo especificadas:

a) declaracgédo, firmada por contador ou técnico contabil e o seu numero de
registro no CRC, com firma reconhecida por Tabelionato de Notas, de que
se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa
e nao esta incluida nas vedacdes constantes no paragrafo 4° do artigo 3° do
referido diploma legal (nos termos do modelo em anexo), ou;

b) certiddo simplificada do seu enquadramento como Microempresa ou
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Empresa de Pequeno Porte junto a Junta Comercial do Estado onde se localiza
a empresa licitante (conforme INSTRUCAO NORMATIVA DREI N° 10, DE 05
DE DEZEMBRO DE 2013), ou em outro 6rgao publico competente para
registros publicos. A referida certiddo devera ter sido expedida em no maximo
03 (trés) meses anteriores a data determinada para a entrega dos envelopes.
Paradgrafo Primeiro: A ndo apresentacdo de um dos documentos acima
especificado ndo sera motivo de inabilitacdo da licitante, entretanto a sua
omissdo serad entendida como renuncia a qualquer privilégio, recebendo
portanto o mesmo tratamento das demais empresas nao beneficiadas pelo
disposto nos art. 42 & 45 da Lei Complementar 123/06.

6- QUALIFICACAO TECNICA

6.1 — Prova de registro ou inscricdo, acompanhada de prova de regularidade da
empresa licitante, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA
ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

6.2 - Em se tratando de empresa nao registrada nho CREA do Estado do Rio
Grande do Sul, esta devera apresentar a documentacdo supracitada do CREA
do estado de origem, ficando a licitante obrigada a apresentar por ocasido da
assinatura do contrato, o visto do CREA/RS.

6.3 - Indicacao do(s) responsavel(eis) técnico(s) pela execucdo do objeto da
presente licitacdo, através de declaracdo da empresa, onde constara no minimo
o(s) nome(s) do profissional(ais) e o(s) seu(s) numero(s) de registro(s) no CREA
ou no CAU.

6.4 — Prova de registro, acompanhada de prova de regularidade do(s)
responsavel(eis) técnico(s) indicado(s) no item 6.2, perante o Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA/RS ou no Conselho Regional de
Arquitetura e Urbanismo.

6.4.1 - Em se tratando de profissional néo registrado no CREA do Estado do
Rio Grande do Sul, devera ser apresentada a documentagcdo supracitada do
CREA do estado de origem, ficando a licitante obrigada a apresentar por
ocasido da assinatura do contrato, o visto do CREA-RS.

6.5 - Comprovagdo de que o(s) responsavel(eis) técnico(s) indicado(s) no item
6.2 faz(em) parte do quadro permanente da empresa licitante, na data da
apresentacdo dos envelopes de habilitagdo e proposta, na condicdo de
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empregado, diretor ou socio, ou ter contrato de prestacdo de servicos,
obrigatoriamente comprovado por meio de documentacdo pertinente a
condicao.
6.6 — Comprovacdo de capacitacdo técnico-profissional das indicacdes feitas no
item 6.2 aci- ma, mediante a apresentacdo de 01 (um) ou mais atestados ou
certidées, fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
devidamente registrado na entidade profissional competente (CREA ou CAU),
acompanhada de cépia da Certidao de Acervo Técnico — CAT, fornecido pelo
CREA ou pelo CAU.
6.7 — Os atestados ou certiddes solicitados no item 6.6 deverdo comprovar a
execucdo de servicos de caracteristicas semelhantes e de complexidade
tecnoldgica equivalentes ou superiores as parcelas de maior relevancia técnica
ou valor significativo.
6.7.1 - A Comissao de LicitacBes podera verificar a comprovacao da execucao
das parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo através da
descricdo dos servicos constantes nos atestados/certiddes apresentados e/ou
através das respectivas Certiddes de Acervo Técnico —CAT.

6.7.2- Poderao ser apresentados tantos atestados ou certiddes quanto forem

necessarios, desde que o somatério dos quantitativos do consorcio comprove o

atendimento do exigido acima.

6.7.3 — Comprovacédo da capacitacdo técnico-operacional da empresa licitante,
mediante a apresentacdo de 01 (um) ou mais atestados ou certiddes, fornecidos
por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente registrado na
entidade profissional competente (CREA ou CAU), acompanhada de copia da
Certiddo de Acervo Teécnico — CAT, fornecido pelo CREA ou pelo CAU.

6.7.4 — Somente serdo aceitos atestados ou certidbes que contenham as
seguintes informagdes: nome do contratado e contratante, identificagcdo do tipo
ou natureza da obra localizacdo da obra, periodo de execugéo e descricdo dos
servigcos executados e suas quantidades.

6.7.5— Os atestados ou certiddes solicitados deverdao comprovar a
execucao de servicos de caracteristicas semelhantes e de complexidade
tecnoldgica equivalentes ou superiores as parcelas de maior relevancia
técnica ou valor significativo.
6.7.6-Atestado de Vistoria fornecido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARROIO DO TIGRE-RS, conforme modelo “TERMO DE VISTORIA”
demonstrado no Anexo V deste Edital, devidamente assinado por quem de
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direito da empresa licitante e pelo responsavel do setor competente da
PREFEITURA. Esta visita sera realizada somente no dia 14.06.2021, ndo
sendo aceitas alegacfes posteriores de desconhecimento das condicdes
necessarias a execucao dos servicos.

6.7.7. O agendamento devera ser marcado via telefone 51 3747-1122, no

Setor de Engenharia.

4. 7 -0 ENVELOPE N° 02 DEVERA CONTER: PROPOSTA

7.1 Proposta financeira, rubricada em todas as paginas e assinada na ultima
pelo representante legal da empresa ou pelo seu Responsavel Técnico |,
mencionando o0 preco dos materiais e o preco da mao de obra objeto desta
licitacdo, sendo que na composicao de precos deverao estar inclusos todos os
custos com material, mao-de-obra, inclusive o BDI (impostos, taxas,
contribuicdes sociais, lucro do empreendimento, etc.), de maneira clara e
objetiva, com valores

expressos em moeda corrente nacional. Para cada item devera acompanhar os seguintes

documentos: ( para cada item)

a) Planilha orcamentaria de quantitativos e custos unitarios;
b) Cronograma Fisico-Financeiro;
c) Declaracao de BDI;

d) Declaracdo de Encargos Sociais;
Valor da total da Obra por obra: R$.........cccccoeiiiiiiiie i

e) Proposta devera ser redigida de acordo com planilha que costa neste
edital ou disponibilizada pelo Departamento de Engenharia, mediante
solicitacdo do interessado (disponivel para download no site(
www.arroiodotigre.rs.gov.br), nos anexos a este edital;
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f) Indicacdo do nome do responsavel pela assinatura do contrato, com o
numero do CPF, RG, endereco e telefone , caso seja a vencedora; (item
nao desclassificatério)

g) Devera ser apresentada devidamente preenchida a PLANILHA
ORCAMENTARIA PADRAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, conforme
modelo em anexo.

7.2 A apresentacdo da proposta é evidéncia de concordancia com todos os
termos do presente edital, especialmente quanto aos prazos, descritivo e
condi¢cdes contratuais.

7.3 O prazo de validade da proposta sera de 60 dias, conforme disp&e o art. 64
da Lei 8.666/93.

7.4 A proposta devera ser digitada e impressa, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, constando o CNPJ, a razdo ou denominacéo social, endereco e
telefones/fax e email atualizados, datada e assinada pelo responséavel.

7.5 Qualquer inser¢ao na proposta que vise modificar, extinguir ou criar direito,
sem previsdo no edital, sera tida como inexistente, aproveitando-se a proposta
no que nado for conflitante com o instrumento convocatdrio.Os documentos
apresentados dentro dos envelopes por fotocépia (exceto o Certificado de
Registro Cadastral, expedido pelo Municipio) deverdo ser autenticados por
Tabelido de Notas ou Servidor do Municipio, e as procuracdes deverdo ter a
firma reconhecida na forma da Lei.

7.6 Na composicdo dos precos devera ser levado em consideracdo todas as
exigéncias dos itens 8 e 9 deste edital e das clausulas da minuta do contrato,
com relacéo a apresentacdo mensal de documentos , garantia e comprovacao
de quitacéo de todos os encargos.

7.7 Nao serdo aceitas propostas com valores unitarios superiores ao da SINAPI
do més base da proposta.

8 DA REUNIAO DE RECEBIMENTO
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8.1 A audiéncia na hora e dia marcados para recebimento dos envelopes sera
publica, sendo que cada proponente podera credenciar um representante junto
amesa.

8.2 ApoOs a abertura dos trabalhos, a Comisséo de Licitacbes receberd ambos os
envelopes.

8.3 A seguir, dara inicio a abertura dos envelopes de n° O01-
DOCUMENTACAO, momento a partir do qual ndo serdo admitidos outros
licitantes.

8.4 Sera entdo franqueado aos proponentes o exame da documentacao,
podendo qualquer um deles solicitar o registro de observagdes que entender
convenientes, desde que o faca no momento oportuno, anunciado pelo
Presidente da Comissao, sendo intempestivo e consequentemente inatendivel
gualquer reclamacao anterior ou posterior.

8.5 Tais impugnacdes ou reclamacdes serdo devidamente registradas em Ata,
reservando-se, porém, a Comissdo de Licitacbes ao direito de leva-las em
consideracao ou nao.

8.6 A sequir, a Comissédo indicara os nomes dos proponentes considerados
habilitados e devolvera o envelope n°® 02 — PROPOSTA, ainda fechado, aos
licitantes eventualmente inabilitados.

8.7 Nao havendo habilitacdo de todos os presentes, serdo abertos apenas os
envelopes n°® 01

- DOCUMENTAGCAO, inaugurando-se o prazo de recurso aos inabilitados,

conforme art. 109, |, “a”, da Lei n° 8.666/93.

8.8 Satisfeitas as exigéncias legais, serdo abertos e conferidos os envelopes de
n°® 2 — PROPOSTA e a seguir rubricadas todas as vias pela Comissao e
representantes dos proponentes.

8.9 N&o serédo admitidos cancelamentos, retificagcdes de precos ou alteragbes
nas condicdes estabelecidas apos a abertura das propostas.

8.10 Ao final da reunido, facultar-se-a aos proponentes a solicitacdo de incluséo
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de eventuais observacfes em ata, que serdo oportunamente apreciadas pela
Comissdo, passando-se, a seguir, a leitura da ata que, depois de aprovada,
sera assinada por todos os presentes.

8.11 Considera se representante legal qualquer pessoa credenciada pela
licitante, mediante contrato, procuracdo ou documento equivalente, para falar
em seu nome durante a reunido de abertura dos envelopes, seja referente a
documentacdo ou a proposta.

8.12 Entende se por documento credencial:
a) contrato social, quando a pessoa credenciada for sécia da empresa licitante;

b) procuracdo ou declaragédo da licitante com poderes para que a pessoa
credenciada possa falar em seu nome em qualquer fase da licitagéo.

8.13 O documento credencial sera apresentado dentro do envelope n° 01, ou
no inicio dos trabalhos por ocasido da abertura dos envelopes, ou quando
Comisséo de Licitacdo o exigir.

8.14 Sera admitido apenas um representante por licitante.

8.15 A nédo apresentagcdo do credenciamento ndo inabilitard a licitante, mas
impedird o0 seu representante de se manifestar e responder em nome da
licitante.

8.16 Nao serdo permitidas consignacdes em ata sobre matéria que deva ser
objeto de recurso proprio, notadamente sobre habilitacdo e proposta financeira.

8.17 Os envelopes contendo as propostas de preco das empresas inabilitadas
ficardo a disposicdo delas pelo periodo de 30 (trinta) dias, contados da
homologacdo da licitacdo, apés o que serdo destruidos pela Comissao de
Licitag&o.

9- DO JULGAMENTO

9.1 Esta licitacdo serd processada e julgada nos termos do artigo 43 e
seguintes da Lei n° 8.666/93.
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9.2 Para efeitos de julgamento, esta licitacdo € do tipo menor preco por lote.

9.3 Para efeitos de julgamento, serd observada a preferéncia contida na Lei
Complementar 123/2006.

9.4 Serdao desclassificadas as propostas que se apresentem em
desconformidade com este Edital, bem como os precos unitarios e/ou global
superestimados ou inexequiveis.

9.5 Como critério de desempate, serd assegurada preferéncia de contratacédo
para as microempresas e empresas de pequeno porte, desde que tenham sido
atendidas todas as exigéncias constantes neste edital e na legislagéo aplicavel.

9.6 Entende-se como empate aquelas situacdbes em que as propostas
apresentadas pela microempresa e pela empresa de pequeno porte sejam
iguais ou superiores em até 10% (dez por cento) relativamente a proposta mais
bem classificada, e a verificacdo de empate somente serd verificada quando
ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposicao
de recurso ou pelo julgamento definitivo do recurso eventualmente interposto.

9.7 Verificada situacdo de empate, sera convocada a microempresa ou a
empresa de pequeno porte detentora da proposta de menor valor.

9.8 Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-a da seguinte
forma:

9.9 A microempresa ou a empresa de pequeno porte detentora da proposta de
menor valor poderd apresentar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nova
proposta, por escrito, inferior aguela considerada, até entdo, de menor preco,
situacdo em que seré declarada vencedora do certame;

9.10 Se a microempresa ou a empresa de pequeno porte, convocada na forma
da alinea anterior, ndo apresentar nova proposta, inferior & de menor preco,
serad facultada, pela ordem de classificagdo, as demais microempresas e
empresas de pequeno porte remanescentes, que se enquadrarem na hipétese
do item 5.6 acima especificado, a apresentacdo de nova proposta, no prazo e
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na forma prevista na alinea “a” deste item;

9.11 Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte
com propostas iguais, seré realizado sorteio para estabelecer a ordem em que
serdo convocadas para a apresentacdo de nova proposta, na forma das alineas
anteriores.

9.12 Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte satisfizer as
exigéncias do item 9.6 acima especificado, sera declarado vencedor do certame
o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor.

9.13 O disposto nos itens 9.5 a 9.8 acima especificados ndo se aplica as
hipéteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte, desde que atendidas as
exigéncias constantes neste edital.

9.14 Em caso de empate entre duas ou mais propostas apresentadas por
empresas ndo enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno
porte, o desempate sera feito por sorteio publico, nos termos do paragrafo 2° do
artigo 45 da Lei n°® 8.666/93 e alteracdes.

10- DAS IMPUGNACOES, PEDIDOS DE INFORMACOES, ESCLARECIMENTOS E
DOS RECURSOS

10.1 — Impugnagdes aos termos deste procedimento licitatério poderdo ser
interpostas por qualquer cidadédo ou licitante, nos prazos definidos pelo art. 41
da Lei n.° 8.666/93 e alteracdes.

10.2 - As informacgdes técnicas, administrativas ou pedidos de esclarecimentos
deverdo ser encaminhadas por escrito ao Setor de Licitagdes, dentro do
prazo de consulta, que € até o terceiro dia UGtil anterior data de entrega dos
envelopes, as quais serdao consolidadas e respondidas, igualmente por escrito, apés
esgotado o prazo de consulta, sendo entdo encaminhado a todos os interessados.

10.3- Em todas as fases da presente licitacdo serdo observadas as normas para
recursos, previstas no artigo 109 da Lei n.° 8.666/93 e alteracdes.
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10.4- Eventuais impugnacdes ou recursos deverao ser por escrito, entregues e
protocoladas no Setor de Licitagdes localizado na rua Carlos Ensslin n° 165, (Prédio do
Centro Administrativo Municipal), mediante protocolo, no horario de expediente,
informado no site do Municipio.

10.5- Os pedidos de informacdes técnicas, administrativas ou de esclarecimentos
poderdo ser enviados para o email: licitacao@arroiodotigre.rs.com.br, ou entregues,
mediante protocolo, no Setor de Licitagfes. Em todos 0os casos, somente serdo aceitas as
solicitagBes enviadas ou entregues dentro do horario de expediente no Setor de
LicitagBes, informado no site do Municipio.

10.6— A resposta aos pedidos de impugnacdes, de informacdes técnicas ou
administrativas, de esclarecimentos ou de recursos sera efetuada por email a(os)
interessado(s). Entretanto, constatando se a necessidade de efetuar alteragdes nas
condicdes fixadas no procedimento licitatorio, a mesma sera divulgada a todos os
interessados pelowww.arroiodotigre.rs.gov.br.

11- DA HOMOLOGAGCAO E PRAZOS DE ASSINATURA DO CONTRATO E ORDEM
DE SERVICO

11.1- Decididos os eventuais recursos e constatada a regularidade de todos os atos
procedimentais, o Prefeito homologara e adjudicara o objeto ao(s) vencedor(es) e
encaminhara o processo ao BRDE para analise da eventual Contracdo e ap0s sua
aprovacao e autorizacdo seréd emitida a Ordem de inicio dos servigos atendidadas as
determinagfes do Fiscal do Contrato.

5. 11.2- DO CONTRATO

11.2.1- O modelo de contrato a ser assinado com a(s) empresa(s) vencedora(s) da
licitacdo encontra se anexo ao presente edital, fazendo parte integrante do mesmo.

11.2.2- O contrato devera ser assinado pelo representante legal, diretor, sécio da
empresa, procurador ou credenciado.

11.2.3- O prazo para assinatura do contrato sera de 05 (cinco) dias Uteis, contados a
partir do recebimento da notificacdo enviada pelo Municipio, podendo ser prorrogado por
igual periodo, desde que solicitado por escrito durante 0 seu transcurso e ocorra motivo
justificado e aceito pela Administracao.

11.3 — ORDEM DE SERVICO
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1131 A emissao da Ordem de Servicos ocorrera apoés autorizacdo da CEF e,
ainda, ap0s os servidores designados, responsaveis pela fiscalizagéo, verifica
rem a regularidade dos seguintes documentos:

a) Relacdo dos empregados que irdo trabalhar na obra, constando o nome
completo, numero de CPF, nimero do RG, cargo desempenhado e niumero do
NIT;

b) Fichas de registro dos empregados que irdo trabalhar na obra;

c) Copia das Carteiras de Trabalho dos funcionarios que irdo trabalhar na obra(
ENTREGAR até 30 dias apds o inicio dos servicos);

e) Declaracéo de que se responsabiliza pela entrega dos Equipamentos de Protecao
Individual.

1132 A contratada devera apresentar a documentacdo ao contratante, que
aprovara, no todo ou parcialmente, ou, em sendo rejeitada procedera
notificacdo da contratada para, no prazo de 05 dias uteis, complementar
documentacg&o ou corrigir as irregularidades apuradas.

SO Vgl

1133 A empresa contratada somente podera iniciar a execucdo dos servi¢cos
ou obras apds andlise e aprovacdo dos documentos apresentados e emitido a
ordem de servigo, nos prazos e condicdes mencionadas anteriormente.

1134 Cabera a contratada responsavel pela execucdo da obra ou prestadora
do servigo cumprir e fazer cumprir as disposicdes legais e regulamentares sobre
seguranca e medicina do trabalho.

1135 A contratante reserva-se o direito de suspender parcial ou totalmente a
execucdo de servicos em condi¢cdes insatisfatorias de seguranca, sob
fundamento na legislacéo vigente.

1136 O retorno ao trabalho, em caso de suspensao parcial ou total, s6 podera
ocorrer apds a execucdo das medidas corretivas propostas, condicionado a
expedicao formal da liberacdo do servico, sendo que estas paralisacbes nao
eximem a empresa contratada das obrigacbes e penalidades contratuais
referentes a prazos e multas.
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1137 A contratada devera fornecer gratuitamente e exigir o uso pelos
empregados dos EPIs adequados ao risco e em perfeito estado de
conservacao, validos e com o Certificado de Aprovacdo (CA), conforme as
disposicdes contidas na NR 6 da Portaria 3214/78, inclusive substituilos quando
danificados ou extraviados.

1138 Na ocorréncia de acidentes de trabalho, a contratada deverd comunicar
imediatamente a contratante, para adocdo dos procedimentos administrativos
adequados.

1139 A contratada cabera observar todas as medidas de controle e sistemas
preventivos de seguranga nos processos, nas condi¢cdes e no meio ambiente de
trabalho na indastria da construcdo, conforme preconiza a NR 18 da Portaria
3214/78, sempre quando aplicavel.

11310 Se, dentro do prazo, o convocado nao apresentar os documentos
solicitados, a Administracdo convocara os licitantes remanescentes, na ordem
de classificagcdo, para que o facam, em igual prazo e nas mesmas condigdes
propostas pelo primeiro colocado, inclusive quanto ao prego, devidamente atualizado
pelo critério previsto no edital, ou, entdo, revogard a licitacdo, sem prejuizo da
aplicacdo da pena de multa, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor
do contrato.

11.3.12 Néo sera admitido subcontratacao.

12- DO PAGAMENTO

12.1 O pagamento sera efetuado mensalmente, apos a emissédo da nota fiscal,
a ser emitida conforme empenho, ficando condicionado 0 seu pagamento a
vistoria e a prévia autorizagdo do setor de engenharia e devera conter:

a) O numero do empenho correspondente;
b) Contrato.........cccvvvvvviieeeeeenne. :

12.2 Nas obras que dependam de repasse do Governo Federal ou Estadual, o

pagamento serd condicionado ao depdsito do recurso na conta do municipio, e o prazo
previsto no item 9.1 sera contado a partir desta data.
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Paragrafo Unico: O Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza — ISS ser&
cobrado 3% sobre o valor do servigo e retido pelo Municipio quando dos
pagamentos efetuados a CONTRATADA, sem prejuizo da retencdo de 11% ao INSS,
tendo com base de calculo no minimo o valor de 50% da fatura.

12.2 Os pagamentos serdo efetuados exclusivamente em conta corrente em
nome da empresa licitante, ndo sendo permitida a cobranca via boleto bancario.

12.3 A CONTRATADA DEVERA APRESENTAR AOS FISCAIS DO
CONTRATO, A CADA MEDIGAO, OS SEGUINTES DOCUMENTOS, PARA
A LIBERACAO DO PAGAMENTO:

a) Declaracdo contendo a relacdo dos servidores que efetivamente prestaram
servico a CONTRATANTE, conforme modelo anexo ao edital;

b) Comprovante mensal, através de folha de pagamento autenticada, dos
servidores que prestarem servicos ao contratante, que devera estar
acompanhada da Guia da Previdéncia Social (GPS) quitada e cépia da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informacdes a Previdéncia Social — GFIP
(protocolo de envio de arquivos emitido pela conectividade social, comprovante
de declaracdo das contribuicGes a Previdéncia Social e a outras entidades e
fundos por FPAS; relacdo de tomador/obra — RET; relagéo de trabalhadores
constantes no arquivo SEFIP; resumo das informacdes a Previdéncia Social
constantes no arquivo SEFIP). Em caso de pagamento parcelado, a parcela
seguinte somente sera paga mediante a comprovagdo do pagamento da guia
do INSS e do FGTS do més anterior;

c) Comprovante do pagamento dos salarios dos empregados que prestarem
servicos ao CONTRATANTE, atraveés de contracheque ou recibo de pagamento
ou comprovante de depdsito bancéario;

d) Comprovante do pagamento dos salarios dos contratados como profissionais
especializados encarregados por fungbes técnicas (engenheiros autbnomos),
através de recibo de pagamento, cujas copias ficardo arquivadas no Setor de
Fiscalizacéo de Contratos;

e) Comprovacado da condicdo de empregado mediante coOpia da Carteira
Profissional assinada pela CONTRATADA, para seus empregados que
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prestarem servicos ao CONTRATANTE ou ficha funcional,

f) Comprovacdo da condicdo de autbnomo contratado através de coépia do
contrato de trabalho ou prestacao de servicos;

g) Comprovacdo da condicdo de associado (cooperativa) mediante copia da
ficha de matricula ou da inscricdo no livro de matricula, onde conste o numero
de sua inscri¢do, qualificacdo e data de admisséo;

h) Copia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) quitada (autenticacao
mecanica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancario ou o
comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela rede mundial de
computadores;

12.4 POR OCASIAO DO PRIMEIRO PAGAMENTO, A CONTRATADA
DEVERA APRESENTAR AINDA OS SEGUINTES DOCUMENTOS:

a) Copia da matricula CEIl (Cadastro Especifico do INSS) da obra,;

b) Cépia da Licenca de Construcédo, requerida pela CONTRATADA e expedida
pelo Municipio, conforme a Legislacdo municipal vigente, quando for exigivel,
sendo isenta da cobrancga de taxas da Prefeitura Municipal,

c) Copia das Anotacdes de Responsabilidades Técnicas (ART) ou do Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT), conforme o caso, dos projetos sob sua
responsabilidade, quando for o caso;

d) Copia das Anotacdes de Responsabilidades Técnicas (ART) ou do Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT), conforme o caso, da execugdo sob sua
responsabilidade;

12.5 Todas as Anotacdes de Responsabilidades Técnicas deverdo ser quitadas
pela CONTRATADA, e estarem vinculadas a ART do Municipio, sob a
responsabilidade do Engenheiro Civil do municipio, Sr. Daniel Vaine da Silva
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Morais;

12.6 Durante todo o transcorrer do contrato e como condicdo da expedicéo
da(s) Nota(s) de Empenho(s) e da efetivacdo do(s) seu(s) pagamento(s), a
Empresa devera manter regularizados e dentro dos seus periodos de validade,
0s seguintes documentos:

a) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Certiddo Conjunta
da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional — PGFN, conforme Portaria MF n°® 358/14 e Portaria Conjunta
RFB/PGFN n° 1.751/14);

b) Certificado de Regularidade de Situacdo do FGTS;
c) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal de Arroio do Tigre/RS;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os
tributos de competéncia do Estado e relativa a sede ou domicilio da empresa,
dentro de seu periodo de validade;

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacao da Certiddo Negativa da Débitos Trabalhistas.

12.7 As coOpias das ARTs ou das RRTs de todos os servigos projetados e
executados serdo conferidas pela FISCALIZACAO designada para esta obra.
Somente apds o0 seu visto, € que o primeiro pagamento sera liberado.

12.8 A autorizagao de saque dos recursos financiados pela Unido (repasse) na
conta vinculada do Municipio serd feita em parcelas, de acordo com o
cronograma fisico- financeiro, apos atestada a execucdo fisica, através do
BRDE.

12.9 A dultima parcela somente sera paga ap0s a concluséo total e final das
obras, que sera feito por TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, lavrado
pelo engenheiro do municipio, Sr Daniel Vaine da Silva Morais, ficando
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condicionado o seu pagamento a prévia fiscalizacdo do mesmo e autorizacdo
do BRDE.

12.10 - Caso a obra ndo possa ser recebida por algum motivo, como defeitos
construtivos ou outros de qualquer espécie, fica a CONTRATADA responsavel
pelos encargos dos servigos que Ihe couberem, até que esta possa ser recebida
pelo engenheiro do municipio.

13- DA GARANTIA DO CONTRATO

13.1 No prazo de cinco dias Uteis, a contar da assinatura do contrato, a licitante
vencedora devera apresentar garantia, numa das modalidades previstas no art.
56, 8§ 1°, incisos I, Il e lll, da Lei n.° 8.666/93, correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor contratado, cuja copia do depésito de garantia devera ser
entregue ao Departamento de Fiscalizacdo do Contrato, cabendo a contratada
optar por uma das seguintes modalidades:

a) Caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica;

b) Seguro-garantia;
¢) Fianca bancaria.

13.2- Quando o documento apresentado depender de prazo de validade, este prazo
devera coincidir com a entrega definitiva da obra, ficando a Contratada obrigada a
substitui lo ou revalidalo, quando for o caso, independentemente de prévia notificagéo.

13.3 — A contratada obrigar-se-a também a prorrogar a garantia prestada, em
caso de sua validade expirar, em decorréncia de termo aditivo de contrato, que
aumente o prazo de execucdo e/ou suplementd-la em caso de aumento de
guantitativos no objeto que majorem o valor do contrato.

13.4 A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apos o
cumprimento correto e pleno de todas as obrigacdes e quando em dinheiro sera
atualizada monetariamente.

13.5 Caberad aos fiscais do contrato o recebimento e encaminhamento ao
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Departamento de Licitagdes o comprovante de depdsito da garantia contratual.

14- DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

14.1- A execucdo da obra devera se dar com perfeita observancia do projeto e
do memorial descritivo que fazem parte integrante dos autos do procedimento
licitatorio.
14.2- Qualquer duvida em relagéo a obra ou ao cumprimento do contrato devera ser
solicitada por escrito para a FISCALIZACAO, sendo que qualquer alteracdo de projeto
devera ser previamente analisada e autorizada por escrito pelo profissional responséavel

pelo projeto,ficando a cargo deste a adequacdo dos quantitativos e orgamento dos novos
Servigos.

14.3— O responsavel técnico pela execucdo da obra deverd preencher
diariamente o “Relatério Diario de Obra — RDO”, conforme modelo anexo ao
edital, o qual deverd conter informacdes atualizadas sobre o0s servicos
realizados, condicdes climaticas, efetivo de pessoal da empresa, explicitando
seus nomes, a funcdo de cada um, os dias e turnos em que trabalharam. Estes
relatérios deverdo ser mantidos no canteiro de obras, atualizados desde o inicio
do expediente do dia para eventuais registros por parte da FISCALIZACAO,
serdo assinados pelo responséavel pela execucédo e entregues semanalmente ao
FISCAL, para receber o seu visto, sendo que este ficarA com uma coépia e
devolvera as demais para a CONTRATADA. Ressalte-se que é um dever da
CONTRATADA, na periodicidade fixada, fazer com que estes relatorios
cheguem até a FISCALIZACAO.

14.4— A CONTRATADA obrigar-se-4 a manter no local da obra ou na sede da
empresa o controle, através de Relatorio Ponto, de todos os funcionarios que
prestarem servicos a CONTRATANTE, devendo constar no relatério no minimo
as informacgdes e declaracéo constantes do Anexo deste Edital.

14.5- A CONTRATADA devera obter aprovacéo dos projetos nos 6rgaos competentes e
na forma exigida em normas legais vigentes, bem como obter todas as licencas e
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aprovacfes necessarias aos servi¢cos que contratar, pagando os respectivos
emolumentos e as taxas e obedecendo as leis, aos regulamentos e as posturas
referentes aos servigos e a seguranca publica. E obrigada, também, a cumprir quaisquer
formalidades e a pagar, a sua custa, as multas porventura impostas por esses 6rgaos.

14.6- A CONTRATADA devera responsabilizar-se pela guarda, seguranca e protecao de
todas as instalagdes, materiais, equipamentos e ferramentas utilizadas, até o
recebimento provisorio da obra.

14.7- A CONTRATADA devera retirar do local da obra, nos termos da notificacao da
FISCALIZAC;AO, todo o material eventualmente rejeitado, bem como demolir e refazer
imediatamente, por sua conta, tudo o que for impugnado, quer em razédo de material ou
da méo-de-obra.

14.8- Os autores de projetos executivos, caso seja necessario, deverao ceder a
CONTRATANTE, quando da entrega desses projetos, juntamente os direitos
patrimoniais referentes aos servi¢os objetos deste contrato, conforme determina o artigo
111 da Lei 8.666/93.

14.9- Qualquer proposta de substituicdo de profissionais indicados durante a licitagdo
para assumir a responsabilidade técnica pela execug¢do da obra somente sera admitida
por profissionais com experiéncia equivalente, devidamente comprovada de acordo com
as condicdes do edital, e dependera de prévia aprovacdo da FISCALIZACAO da obra.

14.10 - Salvo por caso fortuito ou de forga maior, a eventual substituicdo de profissional
nao podera, em nenhuma hipotese, ser alegada como motivo para a alteracéo de
quaisquer das condi¢des deste contrato, particularmente dos prazos contratados.

14.11- Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre o
presente contrato serdo executados sob responsabilidade direta e exclusiva da
CONTRATADA.

14.12— A Contratada deverd manter, durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo
e qualificacdo exigidas na licitacéo.

15- DA FISCALIZACAO DA OBRA E DO CONTRATO PELO MUNICIPIO
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15.1- Os servicos serdo fiscalizados por profissional(is) legalmente habilitado(s),
especialmente designado(s) pelo Municipio, que realizara(ao) a fungdo com autonomia.

15.2- E assegurado a FISCALIZACAO o direito de ordenar a suspens&o dos servicos e
até mesmo a paralisagdo dos mesmos, caso estes ndo se encontrem em conformidade
com as especificagdes técnicas estabelecidas no procedimento licitatério, ou quando a
CONTRATADA n&o cumprir com suas obrigagfes legais, sejam elas descritas neste
processo licitatorio ou no contrato como “responsabilidades contratuais” ou intrinsecas e
emanantes do exercicio profissional que defluem das normas regulamentadoras da
engenharia e arquitetura em obras de construcao civil como “responsabilidade legal”’ e
preceitos ético-profissionais.

15.3— O FISCAL da obra devera emitir a ART ou a RRT de 6rgédo publico de
FISCALIZACAO (conforme o caso), pois tem responsabilidade ético-profissional perante
0 CONTRATANTE, que Ihe incumbiu a obrigacdo de assegurar a perfeicdo da obra, por
isso mesmo, a revelacéo oportuna de eventuais defeitos do projeto ou de sua execucdo
e, se nao o fizer, respondera civiimente pela sua falta.

15.4- O FISCAL devera apresentar uma copia desta ART ou RRT (conforme o caso) de
FISCALIZACAO ao responsavel do municipio (engenheiro) na entrega da obra, para
constar junto aos documentos solicitados a CONTRATADA.

15.5 Ao FISCAL cabera a verificacdo sobre o correto preenchimento,
autenticidade e quitacdo das taxas, das Anotacfes de Responsabilidades
Técnicas gue serdo apresentadas pela empresa CONTRATADA.

15.6— A FISCALIZACAO sera exercida no interesse da CONTRATANTE e néo
exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorréncia, ndao implica
coresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos.

15.7— A FISCALIZACAO recusara os servicos que tenham sido realizados pela
CONTRATADA em desacordo com as condi¢cOes estabelecidas no presente
contrato.

15.8- A FISCALIZACAO exigira da CONTRATADA que exclua da equipe designada para
a realizacdo dos servigos pessoa por ela empregada que, a critério do FISCAL,
comporte-se de maneira indevida, atue com negligéncia, imprudéncia, impericia ou
incompeténcia no desempenho de suas atribuicbes ou, persista em conduta prejudicial a
saude ou a seguranca, no local da execucédo de obras e servigos, ou ainda, de qualquer
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forma venha a prejudicar o andamento normal da execuc¢éo da obra, devendo a
CONTRATADA providenciar a sua substituicgdo em no maximo 24 horas apos a
notificacd@o, por outra pessoa que atenda o0s requisitos necessarios ao desempenho da
respectiva funcao.

15.9 — A FISCALIZACAO da obra devera encaminhar documentacéo relativa ao
descumprimento do contrato para aplicacdo das penalidades cabiveis por parte
da Procuradoria-Geral do Municipio.

15.10 — A FISCALIZACAO DO CONTRATO notificara a CONTRATADA sobre
sua inadimpléncia no cumprimento de obrigacdes previstas neste contrato,
determinando sua regularizacdo, ou, sendo o caso, remetendo a autoridade
competente para a abertura de processo.

15.11 — A FISCALIZACAO DO CONTRATO fara as afericbes e elaborara a
documentacdo necessaria para a liberacdo de pagamentos, de acordo com as
condicOes estabelecidas contratualmente.

16 - DOS SEGUROS E ACIDENTES DE TRABALHO

16.1 — Correra por conta exclusiva da CONTRATADA, a responsabilidade por
guaisquer acidentes no trabalho de execucao das obras e servigos contratados,
uso indevido de patentes registradas e, ainda que resulte de caso fortuito e por
qgualquer causa, a destruicdo ou danificacdo da obra em construcao, até a
definitiva aceitacdo da mesma pela Comisséo de Recebimento de Obras do
Municipio, bem como as indeniza¢des que possam vir a ser devidas a terceiros por
fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorrido em via publica.

17-DA SEGURANCA DO TRABALHO

17.1 Devera a contratada atender, no que couber, a todas as normas
estabelecidas na Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego,
incluindo altera¢cbes posteriores.

17.2 A contratada providenciara que todas as medidas de protecdo coletivas
necessarias sejam implementadas, bem como fornecera e fiscalizara o uso de
todos os seus trabalhadores dos equipamentos de protecdo individual
corretamente indicados para o desenvolvimento de suas tarefas, de acordo com
a legislacéo especifica.
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17.3 Cabe a contratada acatar as recomendacdes decorrentes de inspecdes
de seguranca e sanar as irregularidades apontadas, sob pena de adocdo de
medidas administrativas e disciplinares, inclusive a suspensdo de suas
atividades.

17.4 A contratada € responséavel pela observancia das normas de seguranca
do trabalho, especialmente o estabelecido na Norma Reguladora 18 (NR 18) —
Condi¢cbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcéo, instituida
pela Portaria n° 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego e suas
alteracbes posteriores, bem como o cumprimento das disposi¢cfes relativas as
condicbes e meio ambiente de trabalho, determinadas na legislacdo federal,
estadual e/ou municipal, especialmente a instrugcdo normativa 03/06, e outras
estabelecidas em negociacdes coletivas de trabalho

17.5 A empresa contratada devera cumprir, prontamente, as orientacées da
fiscalizacdo, relacionadas ao cumprimento das normas de seguranca, feitas
formalmente através de notificacdes, que conterdo a informacao do instrumento
legal em gque se baseiam.

17.6 O Departamento de Engenharia podera suspender qualquer trabalho que
evidencie risco iminente que possa ameacar a seguranca de pessoas,
equipamentos, maquinas ou produtos, ou causar danos ao Meio Ambiente,
sendo que, na reincidéncia deverd comunicar os fatos a Procuradoria Juridica,
através de relatério circunstanciado, que tomara todas as providéncias para
instaurar regular Processo Administrativo.

17.7 A contratada é responsavel pela aquisicdo e fornecimento de todos os
Equipamentos de Protecdo Individual — EPI's necessarios para a protecao de
seus trabalhadores, observando as determinagbes previstas na Norma
Regulamentadora 6 (NR6), instituida pela Portaria n° 3.214/78, do Ministério do
Trabalho e Emprego, e suas altera¢des posteriores.

17.8 Por ocasidao da expedicdo do termo de inicio da obra/servigcos, a
contratada devera indicar o Mestre de Obras/Preposto, o qual permanecera a
disposicéo da fiscalizacdo da obra, ficando responsavel, em horario integral,
pelo recebimento de notificagdes expedidas pelo Departamento de Engenharia .

18- DA SUSPENSAO E DO CANCELAMENTO DOS SERVIGOS
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18.1- A CONTRATANTE se reserva o direito de, a qualquer tempo, suspender
a execucao da obra objeto desta licitacdo, mediante comunicagao escrita a
CONTRATADA. O termo de suspensdo da execucédo da obra devera ser instruido
com justificativa escrita e devera ser comunicada a autoridade superior, para ratificacdo
e publicacdo na imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como condig&o de eficacia
dos atos;

18.2— A suspensdo, total ou parcial, da execucdo da obra pela
CONTRATANTE, tera duracéo de até 120 (cento e vinte) dias, podendo ocorrer,
em especial, mas ndo exclusivamente, nas seguintes hipéteses:

- Se assim decidir a CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, como forma de
preservar a segura e adequada conducéao da obra;

- Caso a CONTRATANTE seja prejudicada, por inadimplemento da
CONTRATADA no cumprimento de qualquer de suas obrigacdes, no ambito do
presente contrato, que ndo seja sanado no prazo de 30 (trinta) dias ou, em
prazo maior, conforme eventual acordo entre as partes;

18.3— Os servi¢cos executados até o dia da suspensdo da execuc¢do, ainda nao
pagos, serdo quantificados, de acordo com os termos do contrato;

18.4- Quando a obra ja tiver sido iniciada e for suspensa por culpa exclusiva da
CONTRATANTE, podera haver o reembolso & CONTRATADA dos custos adicionais
decorrentes da suspensdao. Para isso, esta devera apresentar a CONTRATANTE um
estudo indicando as diferentes possibilidades, entre as diversas a¢fes necesséarias, e
seus respectivos custos, para analise e possivel escolha da melhor alternativa pela
CONTRATANTE, incluindo-se:

-Custos relativos a protecao, guarda e estocagem de materiais e equipamentos que ja
estdo na obra;

-Custos decorrente de desmobilizacdo e nova mobilizacéo;

18.5— Findo o periodo de suspensdo e autorizado pela CONTRATANTE o
prosseguimento das obras, apds notificacdo e exame das obras e dos
equipamentos afetados pela referida suspensédo, devera toda e qualquer
deterioracdo, avaria ou perda na obra ou em equipamentos serem reparadas
pela CONTRATADA,;
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18.6 — A partir da data da cientificacio DA CONTRATADA, no Termo de
Suspenséo da execucao da obra, e desde que este ndo tenha sido determinado
por culpa da mesma, deve ser interrompida a contagem do prazo de vigéncia do
contrato, até que a obra seja reiniciada;

18.7— O Termo de Reinicio da obra serd emitido pela CONTRATANTE, apés
eliminados os Obices a regular execucdo contratual, que motivaram sua
suspensao, com no minimo as seguintes informacdes: Identificacdo do
Processo Licitatorio, nUmero do contrato, denominacédo da empresa contratada,
data da assinatura do contrato inicial, data do termo de inicio da obra, data do
término da vigéncia do contrato, data do termo de suspensao da obra, nimero
de dias faltantes na data da suspensao, nimero de dias decorridos entre a data
da suspensdo e a do reinicio, data do reinicio da obra e nova data do
vencimento da vigéncia do contrato. O termo de reinicio da execuc¢éo da obra
devera ser comunicado a autoridade superior, para ratificacdo e publicacdo na
imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como condi¢éo de eficacia dos atos;
18.8 — ApOs a cientificacdo da contratada no Termo de Reinicio da obra, deve
ser elaborado um termo aditivo de contrato, com o objetivo de devolugéo e
restituicdo de prazo contratual ao executor, pelo prazo correspondente ao
periodo de suspensdao, para que se ajuste o prazo a paralisacdo ordenada pelo
Municipio;

18.9- N&o serdo prorrogados 0s prazos previstos no cronograma fisico-financeiro de

execucdo, nem admitido nenhum reembolso de custos adicionais, quando a suspensao

dos servigcos ocorrer por razdes exclusivamente imputaveis a CONTRATADA. Neste

caso, findo o prazo, o objeto da licitacao devera ser concluido pela CONTRATADA, com

a aplicacdo das penalidades contratuais previstas.

18.10 — CABERA A CONTRATADA, APOS O AVISO DE SUSPENSAO:

-Suspender os trabalhos na data e durante o prazo determinado na notificacéo;

-N&o emitir novas ordens ou subcontratos para aquisicbes de materiais e servicos
relacionados com o trabalho suspenso.

18.11— O cancelamento definitivo dos trabalhos pela CONTRATANTE
determinara de pleno direito, a rescisdo do presente contrato, sem que assista a
CONTRATADA o direito a nenhuma indenizag¢édo, além da remuneragdo dos
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servicos efetivamente executados;

18.12 — Ocorrendo a hipotese acima, a CONTRATADA tera direito a receber o
valor dos materiais colocados na obra e ainda ndo aplicados, até a data do
cancelamento dos servigos, pelos precos constantes nas notas fiscais ou
comprovante hébil de seus custos;

18.13— Rescindido o contrato, a CONTRATADA obriga-se a paralisar os
servicos a partir da data da comunicacdo escrita que expedir ou receber,
respondendo por todas as obrigagdes definidas neste contrato que decorrerem
dos trabalhos executados objeto da licitacdo devera ser concluido pela
CONTRATADA, com a aplicacdo das penalidades contratuais previstas.

18.14 — Caberd a CONTRATADA, ap6s o aviso de suspensao:
- Suspender os trabalhos na data e durante o prazo determinado na notificacao;

- Ndo emitir novas ordens ou subcontratos para aquisicdes de materiais e
servicos relacionados com o trabalho suspenso.

18.15 — O cancelamento definitivo dos trabalhos pela CONTRATANTE
determinara de pleno direito, a rescisdo do presente contrato, sem que assista a
CONTRATADA o direito a nenhuma indenizacdo, além da remuneracdo dos
servicos efetivamente executados;

18.16 — Ocorrendo a hipotese acima, a CONTRATADA teré& direito a receber o
valor dos materiais colocados na obra e ainda ndo aplicados, até a data do
cancelamento dos servigos, pelos precos constantes nas notas fiscais ou
comprovante hébil de seus custos;

18.17 — Rescindido o contrato, a CONTRATADA obriga-se a paralisar os
servicos a partir da data da comunicacdo escrita que expedir ou receber,
respondendo por todas as obrigagdes definidas neste contrato que decorrerem
dos trabalhos executados.

19- DAS PENALIDADES

19.1 — Por descumprimento das normas estabelecidas no Edital, pela
inexecucao total ou parcial do objeto do presente contrato, deixando de assumir
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guaisquer das obrigacdes assumidas, execucao imperfeita da obra, erro de
execucao, mora de execucao, inadimplemento contratual, ndo veracidade das
informacdes prestadas, omissdo e outras falhas, garantido o direito ao
contraditério e apresentacdo de defesa no prazo maximo de 05 (cinco) dias
Uteis, a CON TRATADA ficara sujeita as penalidades previstas neste item, nos
termos dos Artigos 86 a 88 da Lei n° 8.666/93:

I) Adverténcia por escrito, sempre que verificadas pequenas falhas técnicas
corrigiveis ou atraso no cumprimento das etapas do cronograma fisico-
financeiro da obra, que podera ser registrada no Relatorio Diario de Obras —
RDO e/ou através de documento especifico. A sua reiteracdo demandara a
aplicacdo de pena mais elevada, a critério da CONTRATANTE.

II) Multa, que podera ser aplicada cumulada a outras sancfes previstas,
obedecendo aos seguintes critérios:

a) A Recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato dentro do
prazo estabelecido pelo Municipio, caracterizando o descumprimento
total da obrigacdo assumida, serd aplicada multa de 5% sobre o valor
total da proposta;

b) Ao n&o cumprimento do compromisso firmado na fase de habilitacdo pelo
vencedor da licitagdo, quanto a entrega ao Municipio de toda a
documentacdo solicitada e em vigor, ou sua entrega de modo
incompleto, incorreto ou fora do prazo estabelecido, impossibilitando a
celebracéo do contrato e o inicio da execucao das obras, sera aplicada
uma multa de 5% do valor total da proposta vencedora da licitagdo, nao
se eximindo o0 mes mo das demais sanc¢des cabiveis.

c) No caso de rescisdo do contrato por ato unilateral da Administracéo
Municipal, motivado por culpa da CONTRATADA, ndo se eximindo a
mesma das demais sancdes cabiveis, sera aplicada uma multa de 5%
sobre o valor total contratado;

d) Ao atraso injustificado do adjudicatario em assinar o contrato ou a iniciar
a execucdo dos servicos objetos deste edital, sera aplicada multa de
0,10% sobre o valor total da proposta, por dia de atraso, limitado ao
prazo maximo de 10 (dez) dias contados do seu termo de inicio.
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e) Sera aplicada multa de 0,10% sobre o valor total do contrato, aplicada
em dobro nas reincidéncias, nos seguintes casos:

e.1) Prestar informagées inexatas ou criar embaracos a FISCALIZACAO da
obra;

e.2) Transferir ou ceder suas obrigacbes, no todo ou em parte a
terceiros, sem prévia autorizacdo do Municipio;

e.3) Desatender a quaisquer determinacbes da FISCALIZACAO da
obra;Recursar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, 0s
servicos contratados;

e.4) Recursar-se, através de seus funcionérios presentes no local da
obra, a dar_ ciéncia (recebimento) em documentos emitidos pela
FISCALIZACAO;

e.b) Praticar, por agdo ou omisséo, qualquer ato que, por imprudéncia,
negligéncia, impericia, dolo ou ma-fé, venha a causar danos ao Municipio
ou a terceiros, independentemente da obrigacdo da CONTRATADA em
reparar os danos causados;

e.6) Quando o Relatério Diario de Obra — RDO, ndo se encontrar no
canteiro de obras, estiver desatualizado, ou n&o conter o0s
preenchimentos iniciais (data, efetivo de pessoal proprio da
CONTRATADA ou subcontratado, condi¢cdes do tempo entre outros) do
dia corrente, impedindo a FISCALIZACAO de verificar estes
apontamentos e efetuar quaisquer registros;

e.7) Quando a CONTRATADA nao providenciar a entrega semanal do
Relatorio Diario de Obra — RDO, a FISCALIZACAO da obra;

e.8) Paralisacdo da obra, sem justa causa, por mais de 10 (dez) dias
consecutivos, sem prévia comunicagdo, plenamente justificada,
documentada e aceita pela FISCALIZACAO da obra; e.10) A substituicdo
da responsabilidade técnica pela execucdo da obra, sem prévia
aprovacdo do Municipio e a necessaria formalizacdo da alteracdo
contratual,
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e.9) A quaisquer infringéncias ao contrato, projetos, especificacdes e
outros elementos integrantes do certame licitatério anteriormente nédo
citadas, independentemente da obrigacdo de fazer as correcdes
necessarias, as suas expensas;

f) Ressalvada as hipGteses de fato de responsabilidade exclusiva do
Municipio, fato surpreendente e excepcional (interferéncias imprevistas),
caso fortuito ou forca maior (ato de inimigo publico, guerra, blogueio,
insurreicdes, levantes, epidemias, avalanches, tempestades, raios,
enchentes, perturbacdes civis, explosdes, greves, ou quaisquer outros
acontecimentos semelhantes aos acima enumerados, ou de forca
equivalente, que fujam ao controle razoavel de qualquer das partes
interessadas, que mesmo diligentemente ndo se consiga impedir sua
ocorréncia), o atraso injustificado na execucdo das obras objeto deste
edital, nos prazos e quantias financeiras fixados no cronograma fisico-
financeiro, resultara na aplicacdo da multa de mora ao contratado,
visando desestimular a execucédo da obra fora de prazo, de acordo com
0S seguintes critérios:

f1) Os atrasos na execucdo do cronograma fisico-financeiro, tanto nos
prazos parciais, como nos prazos de inicio e conclusdo, quando justificados
por alguma das hipoteses supracitadas, autoriza a fiscalizacao a decidir pela
ndo aplicacédo da penalidade, desde que seja anexada ao laudo de medicéo
mensal do respectivo periodo uma justificativa técnica circunstanciada
comprovando a proporcionalidade do atraso e, houver registros no Relatério
Diéario de Obras relatando estes motivos. Também, devera ser encaminhado
a Divisdo de Empenhos da Secretaria Municipal de Fazenda,antes da
medig¢&o seguinte, um cronograma fisico-financeiro atualizado e assinado
pelos responséaveis técnicos da fiscaliza¢éo e da execugao;

f2) Os dias chuvosos, por serem previsiveis em cada época do ano, nao
poderédo ser utilizados como argumento para o atraso na execucao da obra;

f3) O calculo da multa de mora por atraso na execuc¢do da obra, apurado na
data de cada medig&o, conforme cronograma fisico-financeiro, sera
calculado de acordo com a seguinte equacao:

Multa de mora= 5% x (Qp — Qm), sendo:
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Qp= Quantia financeira prevista para pagamento da obra, acumulada até
a medicéo atual, inclusive;

Qm= Quantia financeira correspondente a soma dos itens da obra ou
servicos efetivamente executados, até a medigdo atual, inclusive;

f.3.1) Sempre que na data da medicao dos servigos a Qp for maior que a
Qm, ser& aplicada multa de mora, que serd encaminhada a
Procuradoria-Geral, para analise e aplicacdo da penalidade;

f.4) Quando houver atraso na conclusdo da obra, serd aplicada uma
multa de mora diaria equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos
por cento) ao dia, sobre o valor financeiro em atraso, apurado na data
da ultima medicao, a partir da data limite para a concluséo da obra, de
acordo com a seguinte equacao:

Multa de mora= 0,25% x (Vt — Qm) x N° dias, sendo:
Vt= Valor total do contrato, incluindo eventuais aditivos;

Qm= Quantia financeira correspondente a soma dos itens da obra ou
servigos efetivamente executados, até a data limite para a conclusé@o da
obra;

N° dias= NUmero de dias em atraso na conclusao da obra.

f.5) Caso ndo seja concluida a obra, em até 60 (sessenta) dias, a
contar do inicio do periodo de atraso, o Municipio podera rescindir o
contrato e aplicar ao contratado uma multa resciséria de 5% do valor
total contratado, incluindo eventuais aditivos.

g) Garantido o direito de apresentacdo de defesa, no prazo supracitado, 0
pagamento das multas referentes a penalidades por atraso na execucgao
ou inadimplemento deverad ser efetuado no prazo de 10 (dez) dias
consecutivos contados a partir da ciéncia oficial da CONTRATADA, ou
mediante desconto do pagamento mensal ou da garantia de execucao;

h) Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além de
perda desta, responder4d o contratado pela diferenca, a qual sera
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo Municipio,
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cobradas administrativamente, ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente.

i) Caso seja necessaria a execucdo de servicos corretivos, identificados
apos o0s recebimentos provisorio e/ou definitivo, 0 Municipio de Arroio do
Tigre notificard a empresa CONTRATADA e estipulara o respectivo prazo
de execucdo, compativel com a correcdo. Ultrapassado o prazo fixado,
sem gque tenha sido procedida a corre¢cdo, a CONTRATADA se sujeitara a
multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, incluindo
eventuais aditivos.

j) Ap6s o inicio da obra, cabera a FISCALIZACAO a responsabilidade pelos
calculos, demais documentos necessarios e 0 encaminhamento de
eventuais multas para a Procuradoria-Geral, para analise e aplicacdo da
penalidade.

lIl) Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo Municipal, por prazo ndo superior a 02 (dois)
anos, serd aplicada nos casos de reincidéncia em descumprimento ou parcial
cumprimento de obrigacdo contratual ou, ainda, em caso de rescisao contratual,
mesmo que desses fatos ndo resultem em prejuizos ao Municipio de Arroio do
Tigre.

a) Esta penalidade somente sera aplicada depois de exame por Comissao especialmente
designada pelo Prefeito Municipal.

IV) Declaragéao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragcao
Publica, seré aplicada nos seguintes casos:

a) Quando a empresa CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente
obrigacdo contratual, desde que desses fatos resultem em prejuizos ao
Municipio de Arroio do Tigre;

b) Quando a empresa CONTRATADA tiver condenacdo definitiva por
préatica de fraude FISCAL no recolhimento de quaisquer tributos ou deixe de
cumprir suas obrigacoes fiscais ou parafiscais.

c) Esta penalidade sera mantida enquanto perdurarem 0S motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo perante
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~

a autoridade que aplicou a sancdo, depois do ressarcimento a
Administracdo Municipal pelos eventuais prejuizos resultantes e apos
decorrido o prazo da sancao aplicada com base no inciso anterior.

d) Esta penalidade somente sera aplicada depois de exame por Comissao
especialmente designada pelo Prefeito Municipal.

e) Quando a CONTRATADA motivar rescisao contratual sera responsavel
pelas perdas e danos decorrentes para com o Municipio.

f) As penalidades previstas ndo serdo relevadas, salvo quando ficar
comprovada a ocorréncia de situacdes que se enquadrem no conceito
juridico de for¢ca maior ou caso fortuito, conforme definicdo anterior, depois
de exame por Comissédo especialmente designada.

20 - DO RECEBIMENTO

20.1 — O objeto da presente licitacdo, se estiver de acordo com as
especificacoes, sera recebido:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e
FISCALIZACAO (FISCAL da obra) mediante Termo de Recebimento
Provisorio circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias
contados da comunicagcdo escrita (Termo de Entrega da Obra),
apresentado pela CONTRATADA,;

b) Definitivamente, por servidor ou Comissdo designada autoridade
competente do CONTRATANTE, mediante Termo de Recebimento da
Obra circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de
até 90 (noventa) dias, salvo casos excepcionais, ou vistoria que
comprove a adequacao aos termos contratuais, observado o disposto no
artigo 69 da Lei n.° 8.666/93 e alteracOes posteriores.

202) ApoOs a conclusédo, a empresa CONTRATADA providenciara o Termo de
Entrega da Obra, com garantia dos principais componentes da construcao, e
das instalacbes, devidamente assinado e o entregard para a FISCALIZACAO
(conforme modelo anexo), que o visara e anexara ao demais documentos do
processo de execucdo da obra. A partir dai, dentro do prazo previsto em Lei, a
FISCALIZACAO tomaréa as providéncias necessarias para a emissdo do Termo
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de Recebimento Provisorio da obra.

20.3) O engenheiro do municipio, apds ter recebido a designacdo especifica
para esta obra, obterd a documentac&o junto a FISCALIZACAO, e/ou em outros
setores da Prefeitura Municipal, guando necessério. A seguir fard uma vistoria
no local da execucao, para verificar as condicbes em que esta se apresenta e
certificar a sua existéncia. Caso sejam encon

204) tradas imperfeigdes, vicios, defeitos, deficiéncias, falhas, omissdes no
servico da obra e/ou execucdo em desacordo com o contrato, podera recusar
total ou parcialmente a obra, servi¢co ou fornecimento, indicando quais as etapas
ou partes liberadas e quais as sujeitas a correcdes e complementacdes. Neste
caso, informara por escrito a FISCALIZACAO, que por sua vez notificara a
empresa CONTRATADA, dando um prazo para as corre¢des, compativel com a
execugdo. Apos a conclusdo, a CONTRATADA informar4 por escrito a
FISCALIZACAO, que fard nova vistoria. Havendo aceitacdo, esta comunicara,
também por escrito, a comissdao de recebimento para a continuacdo do
processo de recebimento. Tendo sido verificado que todos os problemas foram
sanados, sera emitido o Termo de Recebimento Definitivo.

20.5) - O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil da
empresa CONTRATADA, pela solidez e seguranca da obra, nem a ético profissional pela
perfeita execugdo do contrato.

6. 21- DAS DISPOSICOES GERAIS

21.1- Nao serdo consideradas as propostas que deixarem de atender a qualquer das
disposicdes do presente edital.

21.2- No interesse da Administracdo, a presente licitacdo podera ser revogada ou
anulada pelo Prefeito Municipal, sem que por este motivo tenham os licitantes direito a
gualquer reclamacao ou indenizacéo.

21.3- As propostas deveréo ser classificadas em ordem crescente, a partir do menor
preco, a qual se atribuird o primeiro lugar.

21.4- A proposta deverd ser datilografada ou impressa, ndo se aceitando propostas
redigidas a caneta.
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21.5- A empresa deverd ter responsavel técnico que mantenha permanente fiscalizacao
na obra e que se responsabilize pela mesma.

21.6- As negativas que ndo contenham prazo expresso de validade deverao ter data e
emisséo ndo superior a 90 (noventa) dias anteriores a data da apresentacédo da
Documentacéo a esta Licitacéo.

21.7- Os proponentes que néo apresentarem na forma legal os documentos exigidos
nesta licitagdo estar&o inabilitados.

21.8- Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital:

ANEXO | — Declaracao de respeito ao trabalho de menores e de

Idoneidade; ANEXO Il — Declaragdo Servidor Publico

ANEXO llI- Declarag&o de enquadramento

contabil;
ANEXO V- Minuta de contrato;

ANEXO V- Modelo de Declaragéo Planilha

Orcamentaria; ANEXO VI- Projeto Basico

21.9- Em caso de davida, a interessada podera entrar em contato com o Setor de
LicitagBes deste Municipio, pelo fone (51) 3747-1122, ou diretamente no endere¢o Rua
Carlos Ensslin — n° 165, Centro, Arroio do Tigre — RS, das 08:00h as 11:30 e das 13:00
AS 17h, para obtenc&o dos esclarecimentos que julgar necessarios.

21.10- Os casos omissos serdo resolvidos sempre levando-se em consideragéo as
disposigdes da Lei n° 8.666/93.

Arroio do Tigre — RS, 01 de junho de 2021.

4 56
to

O Municipio de Arroio do Tigre - RS da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado

através do site www.arroiodotigre.rs.gov.br no link Diario Oficial.

Pdgina 42 de 71.




R :

DIARIO OFICIAL

MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

Arroio do Tigre/RS, terca-feira, 01 de junho de 2021 — Edicao 686 — Lei 2.558/2014

7. VANDERLEI
HERMES VICE
PREFEITO EM
EXERCICIO

O presente edital de pregdo presencial retine condicbes de publicagdo no que tange aos

seus aspectos juridicos.

Procuradoria Juridica do Municipio, em

01/06/2021

Julia Roberta Hammerschmitt

Assessora Juridica

OAB/RS 120850

Vi3
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ANEXO | - MODELO DE DECLARACAO

Ref. Edital de Tomada de Prego n° 02/2021

,inscrito no CNPJ
n° , por
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a).

, portador (a) da Carteira
de Identidade n° e do CPF n°_,
DECLARA:

a) gue sua empresa nao foi considerada iniddnea para licitar ou contratar
com a Administragdo Publica, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei n.
8.666/93 e alteracbes posteriores, bem como em cumprimento ao que dispde o
paragrafo 2° do artigo 32 da referida lei. Declaro também, que comunicarei
gualquer fato superveniente a entrega dos documentos de habilitacdo, de
acordo com as exigéncias do procedimento licitatério em epigrafe;

b) o cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicao
Federal (proibicdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18
anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condigdo de
aprendiz, a partir de 14 anos).

Local e data

Licitante

(Obs: O presente anexo é apenas um modelo sugerido ao licitante, sendo aceita, porém,

declaracao em formato diverso. A desisténcia do prazo recursal é facultativa, mas sendo

declarada por todos os licitantes, torna o processo mais célere devendo para tanto no ato
ser noticiado a Comisséo de LicitagOes a desistencia ou interesse do prazo recursal ).
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ANEXO Il

DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL NOS
QUADROS DA EMPRESA

Ref.: Edital de Tomada de Precgo 02/2021

AEmpresa ...........cceeeee. (inserir razéo social), inscrita N0 CNPJI N® ........cccceeeeennnee por
intermédio de seu representante legal 0(a) Sr(@........cevvveveeeveeieennnnn. ), portador(a) da Carteira
de ldentidade n° (inserir nimero e 6rgao emissor) e do CPF n° (inserir nimero), DECLARA
gue ndo possui em seu quadro funcional servidor publico ou dirigente de érgédo ou entidade
contratante ou responsavel pela licitacdo, conforme art. 9° da Lei 8.666/93.

Local e data

Assinatura e carimbo
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ANEXO Il - MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO

inscrito(a) no CNPJ n° , por intermédio de seu responsével
(Contador) , CPF n°
declara, para fins de participacdo no Edital de Tomada de Preco n° 01/2021, que:

( ) é considerada microempresa, conforme inciso | do artigo 3° da Lei
Complementar n® 123/06;

( ) é considerada empresa de pequeno porte, conforme inciso Il do artigo 3° da Lei
Complementar n® 123/06.

Declara, ainda, que a empresa esta excluida das vedacdes constantes do paragrafo 4°
do artigo 3° da Lei Complementar n° 123/06.

Local e data

Nome do profissional contabil

N° de seu registro junto ao CRC:

CARIMBO COM CNPJ DA EMPRESA

4 55
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ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE EXECUCAO DE
OBRA PUBLICA N2 /

O MUNICIPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS, com sede na Rua Carlos Ensslin — n°® 165,
Centro, CEP 96.950-000, inscrito no CNPJ sob o n° 87.590.998/0001-00, representado
pelo Prefeito Marciano Ravanello, brasileiro, casado, doravante denominado
CONTRATANTE, €& XXXXXXXXXXXXXXX, neste ato representada por XXXXXXXXXXXXX, inscrito
no CPF sob 0 n® xxxxxxxxxxxxx, doravante denominada CONTRATADA, nos termos do
Edital de Tomada de Preco n® 02/2021, sob o regime de empreitada global, que julgou
vencedora a proposta desta e ao qual as partes encontram-se vinculadas, resolvem
celebrar o presente contrato, de conformidade com os dispositivos instituidos pela Lei
Federal n°® 8.666/93, suas posteriores alteragfes e demais disposi¢cdes legais pertinentes,
obrigando-se as seguintes clausulas e condi¢des:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a Contratacdo de empresa para a execugao de
pavimentacdo de Trecho A e Trecho B DE Rua Vicinal de Sitio Alto, abaixo descritas, do
tipo menor preco global, modalidade Tomada de Prego, sob regime de execugao
indireta com empreitada por preco global, conforme o presente edital, com recursos de
Contrato de Repasse OGU MAPA 892745/2019- Operacao 1067216-44, por intermédio
do Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento, representado pela Caixa
Econbmica Federale contrapartida municipal.

Item Und |Quant |Descricao
01 un 1

CLAUSULA SEGUNDA - DOS PRECOS E DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

2.1 O preco total para a execucdo da obra objeto deste Contrato é de
R$ (_..), sendo composto de: R$ valor da mé&o de obra...............
R$ valor de material:conforme constante na proposta da CONTRATADA,
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entendido este como preco justo e suficiente para a total execugdo do objeto deste
contrato.

2.2 O pagamento sera efetuado mensalmente, ap0s a emissdo da nota fiscal, a
ser emitida conforme empenho, ficando condicionado o seu pagamento a
vistoria do engenheiro do municipio, Sr Daniel Vaine da Silva Morais e a prévia
autorizacdo do Caixa Economica Federal e devera conter:

a) O numero do empenho correspondente;

b) O nimero do contrato de repasse n.°892745/2019MAPA/CAIXA
2.3 Nas obras que dependam de repasse do Governo Federal ou Estadual, o

pagamento sera condicionado ao depésito do recurso na conta do municipio, e
0 prazo previsto acima seré contado a partir desta data.

Paragrafo unico: O Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza — ISS sera cobrado
sobre o valor total da Nota Fiscal e retido pelo Municipio quando dos pagamentos
efetuados a CONTRATADA, sem prejuizo da retencéo de 11% ao INSS, tendo com base
de célculo o valor de 40% da fatura.

2.4 Os pagamentos serao efetuados exclusivamente em conta-corrente em
nome da empresa licitante, ndo sendo permitida a cobranca via boleto bancéario.

2.5 A CONTRATADA DEVERA APRESENTAR AOS FISCAIS DO CONTRATO A
CADA MEDICAO OS SEGUINTES DOCUMENTOS, PARA A LIBERACAO DO
PAGAMENTO:

a) Declaracédo contendo a relacdo dos servidores que efetivamente prestaram
servico a CONTRATANTE, conforme modelo anexo ao edital;

b) Comprovante mensal, através de folha de pagamento autenticada, dos
servidores que prestarem servicos ao contratante , que devera estar
acompanhada da Guia da Previdéncia Social (GPS) quitada e cOpia da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informacdes a Previdéncia Social — GFIP
(protocolo de envio de arquivos emitido pela conectividade social, comprovante
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de declaracédo das contribuicbes a Previdéncia Social e a outras entidades e
fundos por FPAS; relacdo de tomador/obra — RET; relacdo de trabalhadores
constantes no arquivo SEFIP; resumo das informacdes a Previdéncia Social
constantes no arquivo SEFIP). Em caso de pagamento parcelado, a parcela
seguinte somente sera paga mediante a comprovacao do pagamento da guia
do INSS e do FGTS do més anterior;

c) Comprovante do pagamento dos salarios dos empregados que prestarem
servicos ao CONTRATANTE, através de contracheque ou recibo de pagamento
ou comprovante de depdsito bancério;

d) Comprovante do pagamento dos salarios dos contratados como profissionais
especializados encarregados por fungdes técnicas (engenheiros autbnomos),
através de recibo de pagamento, cujas coOpias ficardo arquivadas no Setor de
Fiscalizacédo de Contratos;

e) Comprovacdo da condicdo de empregado mediante cépia da Carteira
Profissional assinada pela CONTRATADA, para seus empregados que
prestarem servicos ao CONTRATANTE ou ficha funcional,

f) Comprovacdo da condicdo de autdbnomo contratado através de coOpia do
contrato de trabalho

g) Comprovacéao da condicdo de associado (cooperativa) mediante copia da
ficha de matricula ou da inscri¢do no livro de matricula, onde conste o nimero de
sua inscricdo, qualificacdo e data de admissao;

h) Cépia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) quitada (autenticacdo
mecanica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancario ou o
comprovante emitido quando o recolhimento for efetuado pela rede mundial de
computadores;

2.6 POR OCASIAO DO PRIMEIRO PAGAMENTO, A CONTRATADA DEVERA
APRESENTAR AINDA OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
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a) Copia da matricula CEI (Cadastro Especifico do INSS) da obra,;

b) Cépia da Licenca de Construcéo, requerida pela CONTRATADA e expedida
pelo Municipio, conforme a Legislacdo municipal vigente, quando for exigivel,
sendo isenta da cobranca de taxas da Prefeitura Municipal,

c) Copia das AnotacBes de Responsabilidades Técnicas (ART) ou do Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT), conforme o caso, dos projetos sob sua
responsabilidade, quando for o caso;

d) Cépia das Anotacdes de Responsabilidades Técnicas (ART) ou do Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT), conforme o caso, da execu¢cdo sob sua
responsabilidade;

2.7 Todas as AnotacGes de Responsabilidades Técnicas deverdo ser quitadas
pela CONTRATADA, e estarem vinculadas a ART do Municipio, sob a
responsabilidade do Engenheiro Civil do municipio,Sr Daniel Vaine da Silva
Morais.

2.8 Durante todo o transcorrer do contrato e como condi¢cédo da expedi¢cao da(s)
Nota(s) de Empenho(s) e da efetivacdo do(s) seu(s) pagamento(s), a Empresa
devera manter regularizados e dentro dos seus periodos de validade, os
seguintes documentos:

a) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Certiddo Conjunta
da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional — PGFN, conforme Portaria MF n° 358/14 e Portaria Conjunta
RFB/PGFN n°1.751/14);

b) Certificado de Regularidade de Situacdo do FGTS;
c) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal de Arroio do Tigre/RS;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os
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tributos de competéncia do Estado e relativa a sede ou domicilio da empresa,
dentro de seu periodo de validade;

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacdo da Certidao Negativa da Débitos Trabalhistas.

2.9 As copias das ARTs ou das RRTs de todos os servicos projetados e
executados serdo conferidas pela FISCALIZACAO designada para esta obra.
Somente apds o0 seu visto, € que o primeiro pagamento sera liberado.

2.10 A autorizacdo de saque dos recursos financiados pela Unido (repasse) na
conta vinculada do Municipio serd feita em parcelas, de acordo com o
cronograma fisico- financeiro, apos atestada a execucdo fisica, através do
BRDE.

2.11 A dltima parcela somente sera paga apdés a conclusédo total e final das
obras, que serd feito por TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, lavrado
pelo engenheiro do municipio, Sr Daniel Vaine da Silva Morais, ficando
condicionado o seu pagamento a prévia fiscalizacdo do mesmo e autorizacdo
do BRDE.

2.12 - Caso a obra nédo possa ser recebida por algum motivo, como defeitos
construtivos ou outros de qualquer espécie, fica a CONTRATADA responséavel
pelos encargos dos servigos que Ihe couberem, até que esta possa ser recebida
pela Comisséo de Técnicos.

8. CLAUSULA TERCEIRA — DO PRAZO DE EXECUCAO, VIGENCIA CONTRATUAL E

RECEBIMENTO DEFINITIVO

3.1 O prazo total para a execucéo e entrega da obra/servi¢cos sera de acordo
com o cronograma, contados a partir da data de emissédo da ordem de servico.

3.2 A vigéncia contratual inicia com a assinatura deste instrumento, tendo seu
término previsto para 31 de dezembro de 2021.

3.3 O prazo contratual podera ser prorrogado na forma prevista no Art. 57, da Lei
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8.666/93.

3.4 A execugéo deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-
ao pelas clausulas contratuais e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se
Ihes, supletivamente, os principios de teoria geral dos contratos e as
disposicbes de direito privado, na forma do art. 54 da Lei n° 8.666/93,
combinado com o inciso Xl do art. 55 do mesmo diploma legal.

3.5 O objeto da presente licitacdo, se estiver de acordo com as especificacoes,
serarecebido:

¢ Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e
FISCALIZACAO (FISCAL da obra) mediante Termo de Recebimento
Provisorio circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias
contados da comunicagcdo escrita (Termo de Entrega da Obra),
apresentado pela CONTRATADA;

d) Definitivamente, por servidor ou Comissdo designada autoridade
competente do CONTRATANTE, mediante Termo de Recebimento da
Obra circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de
até 120 (cento e vinte) dias, salvo casos excepcionais, ou vistoria que
comprove a adequacao aos termos contratuais, observado o disposto no
artigo 69 da Lei n.° 8.666/93 e alteracGes posteriores.
3.6 Apo6s a conclusdo, a empresa CONTRATADA providenciara o Termo de
Entrega da Obra, com garantia dos principais componentes da construcéo, e
das instalagBes, devidamente assinado e o entregara para a FISCALIZACAO
(conforme modelo anexo), que o visara e anexara ao demais documentos do
processo de execucdo da obra. A partir dai, dentro do prazo previsto em Lei, a
FISCALIZACAO tomaréa as providéncias necessarias para a emissdo do Termo
de Recebimento Provisorio da obra.

3.7 O engenheiro do municipio, Sr Daniel Viana da Silva Morais, apos ter
recebido a designacao especifica para esta obra, obtera a documentacédo junto
a FISCALIZACAO, elou em outros setores da Prefeitura Municipal, quando
necessario. A seguir fard uma vistoria no local da execucdo, para verificar as
condicdes em que esta se apresenta e certificar a sua existéncia. Caso sejam
encontradas imperfeicdes, vicios, defeitos, deficiéncias, falhas, omissées no
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servico da obra e/ou execucdo em desacordo com o contrato, podera recusar
total ou parcialmente a obra, servi¢co ou fornecimento, indicando quais as etapas
ou partes liberadas e quais as sujeitas a correcdes e complementacfes. Neste
caso, informara por escrito a FISCALIZACAO, que por sua vez notificara a
empresa CONTRATADA, dando um prazo para as corre¢des, compativel com a
execugcdo. Apos a conclusdo, a CONTRATADA informar4 por escrito a
FISCALIZACAO, que fard nova vistoria. Havendo aceitacdo, esta comunicara,
também por escrito, a comissdao de recebimento para a continuacdo do
processo de recebimento. Tendo sido verificado que todos os problemas foram
sanados, sera emitido o Termo de Recebimento Definitivo.

3.8 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil
da empresa CONTRATADA, pela solidez e seguranca da obra, nem a ético
profissional pela perfeita execug¢do do contrato.

9. CLAUSULA QUARTA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes do presente contrato correrdo a conta da seguinte dotagéo
orcamentaria:

06. Secretaria Municipal da Agricultura, Obras, Viacdao e Meio Ambiente

1267- Pavimentacgao de Estrada Vicinal na Localidade de Sitio Alto- Recurso Federal
4490.51.91.00.00.00- Obras e Instalag¢des;

1268- Pavimentacgao de Estrada Vicinal na Localidade de Sitio Alto - Contrapartida

4490.51.91.00.00.00.00- Obras e Instalacdes;

10. CLAUSULA QUINTA — DA GARANTIA E DA EXECUCAO DO CONTRATO

5.1 No prazo de cinco dias Uteis, a contar da assinatura do contrato, a licitante vencedora
deverd apresentar garantia, numa das modalidades previstas no art. 56, § 1°, incisos I, Il
e lll, da Lei n.° 8.666/93, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, cuja
cOpia do depdsito de garantia devera ser entregue ao Departamento de Fiscalizagéo do
Contrato. cabendo a contratada optar por uma das seguintes modalidades:
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a) Caucédo em dinheiro ou titulos da divida publica;
b) Seguro-garantia;

c¢) Fianca bancaria.

5.2- Quando o documento apresentado depender de prazo de validade, este prazo
devera coincidir com a entrega definitiva da obra, ficando a Contratada obrigada a
substitui-lo ou revalida-lo, quando for o caso, independentemente de prévia notificagdo.

5.3 — A contratada obrigar-se a também a prorrogar a garantia prestada, em
caso de sua validade expirar, em decorréncia de termo aditivo de contrato, que
aumente o prazo de execucdo e/ ou suplementa-la em caso de aumento de
guantitativos no objeto que majorem o valor do contrato.

5.4 A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apos o
cumprimento correto e pleno de todas as obrigacdes e quando em dinheiro sera
atualizada monetariamente.

5.5 Cabera aos fiscais do contrato o recebimento e encaminhamento ao
Departamento de Licitagdes o comprovante de depdsito da garantia contratual.

11. CLAUSULA SEXTA — DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA E DA
CONTRATANTE

Cabera a CONTRATADA:

6.1- A execucdo da obra devera se dar com perfeita observancia ao projeto e ao
memorial descritivo que fazem parte integrante dos autos do procedimento licitatorio.

6.2- Qualquer duvida em relac&o a obra ou ao cumprimento do contrato devera ser
solicitada por escrito para a FISCALIZACAO, sendo que qualquer alteracdo de projeto
deverd ser previamente analisada e autorizada por escrito pelo profissional responséavel
pelo projeto,ficando a cargo deste a adequacéo dos quantitativos e orgcamento dos novos
Servigos.

6.3— O responsavel técnico pela execucdo da obra devera preencher
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diariamente o “Relatério Diario de Obra — RDO”, conforme modelo anexo ao
edital, o qual deverd conter informacdes atualizadas sobre o0s servicos
realizados, condicdes climaticas, efetivo de pessoal da empresa, explicitando
seus nomes, a funcdo de cada um, os dias e turnos em que trabalharam. Estes
relatdrios deverdo ser mantidos no canteiro de obras, atualizados desde o inicio
do expediente do dia para eventuais registros por parte da FISCALIZACAO,
serdo assinados pelo responséavel pela execucéo e entregues semanalmente ao
FISCAL, para receber o seu visto, sendo que este ficara com uma copia e
devolvera as demais para a CONTRATADA. Ressalte-se que € um dever da
CONTRATADA, na periodicidade fixada, fazer com que estes relatorios
cheguem até a FISCALIZACAO.

6.4— A CONTRATADA obrigar-se-a a manter no local da obra ou na sede da
empresa o controle, através de Relatdrio Ponto, de todos os funcionarios que
prestarem servicos a CONTRATANTE, devendo constar no relatério no minimo as
informag0des e declaragdo constantes do Anexo deste Edital.

6.5- A CONTRATADA deveré obter aprovacao dos projetos nos 6rgdos competentes e na
forma exigida em normas legais vigentes, bem como obter todas as licencas e
aprovacdes necessarias aos servigos que contratar, pagando os respectivos
emolumentos e as taxas e obedecendo as leis, aos regulamentos e as posturas
referentes aos servicos e a seguranca publica. E obrigada, também, a cumprir quaisquer
formalidades e a pagar, a sua custa, as multas porventura impostas por esses 6rgaos.

6.6- A CONTRATADA devera responsabilizar-se pela guarda, seguranga e protegéo de
todas as instalac6es, materiais, equipamentos e ferramentas utilizadas, até o
recebimento provisorio da obra.

6.7- A CONTRATADA devera retirar do local da obra, nos termos da notificacéo da
FISCALIZACAO, todo o material eventualmente rejeitado, bem como demolir e refazer
imediatamente, por sua conta, tudo o que for impugnado, quer em raz&o de material ou
da méo de obra.

6.8- Os autores de projetos executivos, caso sejam necessarios, deverao ceder a
CONTRATANTE, quando da entrega desses projetos, juntamente os direitos
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patrimoniais referentes aos servi¢cos objetos deste contrato, conforme determina o artigo
111 da Lei 8.666/93.

6.9- Qualquer proposta de substituicdo de profissionais indicados durante a licitagdo para
assumir a responsabilidade técnica pela execucado da obra somente sera admitida por
profissionais com experiéncia equivalente, devidamente comprovada de acordo com as
condicdes do edital, e dependera de prévia aprovacdo da FISCALIZACAO da obra.

6.10 - Salvo por caso fortuito ou de forga maior, a eventual substituicdo de profissional
nao poderd, em nenhuma hipotese, ser alegada como motivo para a alteragéo de
quaisquer das condi¢des deste contrato, particularmente dos prazos contratados.

6.11- Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer documento que integre o
presente contrato serdo executados sob responsabilidade direta e exclusiva da
CONTRATADA.

6.12— A Contratada devera manter, durante toda a execug&o do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo
e qualificacdo exigidas na licitagéo.

12. - CAERA A CONTRATANTE:
a) permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da obra;

b) prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pelo Preposto ou Responsavel Técnico da CONTRATADA,

c) acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, por intermédio da sua propria
unidade fiscalizadora,

d) autorizar quaisquer servigos pertinentes a obra, decorrentes de imprevistos
durante a sua execucdo, mediante orcamento detalhado e previamente
submetido e aprovado pela autoridade competente da CONTRATANTE, desde
gue comprovada a necessidade deles;

e) rejeitar qualquer servico executado equivocadamente ou em desacordo com
as orientacbes passadas pela CONTRATANTE ou com as especificacbes
constantes do Edital, projetos e memorial descritivo;
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f) solicitar que seja refeito o servi¢o recusado, de acordo com as especificacbes
constantes dos projetos e memorial descritivo;

g) atestar as notas fiscais/faturas correspondentes, por intermédio da unidade
fiscalizadora do Setor de Engenharia da CONTRATANTE.

13. CLAUSULA SETIMA- DA FISCALIZACAO DA OBRA E DO CONTRATO PELO
MUNICIPIO

7.1- Os servigos serao fiscalizados por profissional legalmente habilitado, especialmente
designado, servidor do Municipio, o qual realizaréa a sua fungdo com autonomia.

7.2- E assegurado a FISCALIZACAO o direito de ordenar a suspensio dos servicos e até
mesmo a paralisagdo dos mesmos, caso estes ndo se encontrem em conformidade com
as especificages técnicas estabelecidas no procedimento licitatorio, ou quando a
CONTRATADA né&o cumprir com suas obrigacdes legais, sejam elas descritas neste
processo licitatorio ou no contrato como “responsabilidades contratuais” ou intrinsecas e
emanantes do exercicio profis sional que defluem das normas regulamentadoras da
engenharia e arquitetura em obras de construgao civil como “responsabilidade legal”’ e
preceitos ético profissionais.

7.3— O FISCAL da obra devera emitir a ART ou a RRT de 6rgéo publico de
FISCALIZACAO (conforme o caso), pois tem responsabilidade ético-profissional perante
0 CONTRATANTE, que lhe incumbiu a obrigacéo de assegurar a perfeicdo da obra, por
iSSo mesmo, a revelacdo oportuna de eventuais defeitos do projeto ou de sua execugéo
e, se ndo o fizer, respondera civiimente pela sua falta.

7.4- O FISCAL devera apresentar uma copia desta ART ou RRT (conforme o caso) de
FISCALIZACAO engenheiro do municipio na entrega da obra, para constar junto aos
documentos solicitados a CONTRATADA.

7.5 Ao FISCAL caberd a verificacdo sobre o correto preenchimento,
autenticidade e quitacdo das taxas, das Anotacfes de Responsabilidades
Técnicas gue serdo apresentadas pela empresa CONTRATADA.

7.6— A FISCALIZACAO sera exercida no interesse da CONTRATANTE e n&o
exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante
terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorréncia, ndo implica
coresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos.

7.7— A FISCALIZACAO recusara os servicos que tenham sido realizados pela
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CONTRATADA em desacordo com as condi¢cdes estabelecidas no presente
contrato.

7.8- A FISCALIZACAO exigira da CONTRATADA que exclua da equipe designada para a
realizagcdo dos servigos pessoa por ela empregada que, a critério do FISCAL, comporte-
se de maneira indevida, atue com negligéncia, imprudéncia, impericia ou incompeténcia
no desempenho de suas atribui¢cdes ou, persista em conduta prejudicial a satde ou a
seguranca, no local da execucéo de obras e servigos, ou ainda, de qualquer forma venha
a prejudicar o andamento normal da execuc¢éo da obra, devendo a CONTRATADA
providenciar a sua substituicdo em no maximo 24 horas ap0s a notificagao, por outra
pessoa que atenda 0s requisitos necessarios ao desempenho da respectiva fungao.

79 — A FISCALIZACAO da obra devera encaminhar documentacao relativa ao
descumprimento do contrato para aplicacdo das penalidades cabiveis por parte
da Procuradoria-Geral do Municipio.

710 — A FISCALIZACAO DO CONTRATO notificara a CONTRATADA sobre sua
inadimpléncia no cumprimento de obrigacdes previstas neste contrato,
determinando sua regulariza¢do, ou, sendo o caso, remetendo a autoridade
competente para a abertura de processo.

711 — A FISCALIZACAO DO CONTRATO fara as afericbes e elaborara a
documentacdo necessaria para a liberagcdo de pagamentos, de acordo com as
condi¢cOes estabelecidas contratualmente.

14. CLAUSULA OITAVA- DOS SEGUROS E ACIDENTES DE TRABALHO

8.1 — Correréa por conta exclusiva da CONTRATADA, a responsabilidade por quaisquer
acidentes no trabalho de execuc¢éo das obras e servi¢os contratados, uso indevido de
patentes registradas e, ainda que resulte de caso fortuito e por qualquer causa, a
destruicdo ou danificacdo da obra em construcédo, até a definitiva aceitacdo da mesma
pela Comissdo de Recebimento de Obras do Municipio, bem como as indenizac¢des que
possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda
que ocorrido em via publica.

15. CLAUSULA NONA- DA SEGURANCA DO TRABALHO

9.1 Deverda a contratada atender, no que couber, a todas as nhormas
estabelecidas na Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego,
incluindo alteragGes posteriores.
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9.2 A contratada providenciara que todas as medidas de protecdo coletivas
necessarias sejam implementadas, bem como, fornecera e fiscalizara o uso de
todos os seus trabalhadores dos equipamentos de protecdo individual
corretamente indicados para o desenvolvimento de suas tarefas, de acordo com
a legislacao especifica.

9.3 Cabe a contratada acatar as recomendacdes decorrentes de inspecdes de
seguranca e sanar as irregularidades apontadas, sob pena de adocédo de
medidas administrativas e disciplinares, inclusive a suspensdo de suas
atividades.

9.4 A contratada € responsavel pela observancia das normas de seguranca do
trabalho, especialmente o estabelecido na Norma Reguladora 18 (NR 18) —
Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Indistria da Construgao, instituida pela
Portaria n® 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego e suas alteragbes
posteriores, bem como o cumprimento das disposi¢des relativas as condicdes e meio
ambiente de trabalho, determinadas na legislagdo federal, estadual e/ou municipal,
especialmente a instrugdo normativa 03/06, e outras estabelecidas em negociacdes
coletivas de trabalho

9.5 A empresa contratada devera cumprir, prontamente, as orientacées da
fiscalizacdo , relacionadas ao cumprimento das normas de seguranca, feitas
formalmente através de notificacdes, que conterdo a informacao do instrumento
legal em que se baseiam.

9.6 O Departamento de Engenharia, podera suspender qualquer trabalho que
evidencie risco iminente que possa ameacar a seguranca de pessoas,
equipamentos, maquinas ou produtos, ou causar danos ao Meio Ambiente,
sendo que, na reincidéncia devera comunicar os fatos a Procuradoria-Geral,
através de relatorio circunstanciado, que tomara todas as providéncias para
instaurar regular Processo Administrativo.

9.7 A contratada € responsavel pela aquisicdo e fornecimento de todos os
Equipamentos de Protecdo Individual — EPI’'s necessarios para a protegcéo de
seus trabalhadores, observando as determinagbes previstas na Norma
Regulamentadora 6 (NR6), instituida pela Portaria n° 3.214/78, do Ministério do
Trabalho e Emprego, e suas alteracdes posteriores.
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9.8 Por ocasido da expedicao do termo de inicio da obra/servicos, a contratada
devera indicar o Mestre de Obras/Preposto, o qual permanecera a disposicao
da fiscalizacdo da obra, ficando responsavel, em horario integral, pelo
recebimento de notificacdes expedidas pelo Departamento de Engenharia .

16. CLAUSULA DECIMA- DA SUSPENSAO E DO CANCELAMENTO DOS SERVICOS

10.1— A CONTRATANTE se reserva o direito de, a qualquer tempo, suspender
a execucdo da obra objeto desta licitagcdo, mediante comunicacdo escrita a
CONTRATADA. O termo de suspensdo da execucdo da obra devera ser
instruido com justificativa escrita e devera ser comunicada a autoridade
superior, para ratificacdo e publicacdo na imprensa oficial, no prazo de cinco
dias, como condicao de eficacia dos atos;

10.2— A suspensao, total ou parcial, da execucdo da obra pela
CONTRATANTE, tera duracao de até 120 (cento e vinte) dias, podendo ocorrer,
em especial, mas ndo exclusivamente, nas seguintes hipéteses:

a) Se assim decidir a CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, como forma de
preservar a segura e adequada conducédo da obra;

b) Caso a CONTRATANTE seja prejudicada, por inadimplemento da
CONTRATADA no cumprimento de qualquer de suas obrigacdes, no ambito do
presente contrato, que néo seja sanado no prazo de 30 (trinta) dias ou, em
prazo maior, conforme eventual acordo entre as partes;

10.3 — Os servicos executados até o dia da suspensdo da execuc¢ao, ainda nao

pagos, serdao quantificados, de acordo com os termos do contrato;
10.4- Quando a obra jé tiver sido iniciada e for suspensa por culpa exclusiva da
CONTRATANTE, podera haver o reembolso a CONTRATADA dos custos adicionais
decorrentes da suspensdao. Para isso, esta devera apresentar a CONTRATANTE um
estudo indicando as diferentes possibilidades, entre as diversas a¢gfes necessérias, e
seus respectivos custos, para analise e possivel escolha da melhor alternativa pela
CONTRATANTE, incluindo-se:

a)Custos relativos a protecdo, guarda e estocagem de materiais e
equipamentos que ja estédo na obra,

b) Custos decorrente de desmobilizacdo e nova mobilizacéo;
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10.5— Findo o periodo de suspensdo e autorizado pela CONTRATANTE o
prosseguimento das obras, apds notificacdo e exame das obras e dos
equipamentos afetados pela referida suspensdo, devera toda e qualquer
deterioracdo, avaria ou perda na obra ou em equipamentos serem reparadas
pela CONTRATADA;

10.6 — A partir da data da cientificacio DA CONTRATADA, no Termo de
Suspenséo da execuc¢ao da obra, e desde que este ndo tenha sido determinado
por culpa da mesma, deve ser interrompida a contagem do prazo de vigéncia
do contrato, até que a obra seja reiniciada;

10.7—- O Termo de Reinicio da obra serd emitido pela CONTRATANTE, apés
eliminados os Obices a regular execugcdo contratual, que motivaram sua
suspensao, com no minimo as seguintes informacdes: Identificacdo do
Processo Licitatorio, nUmero do contrato, denominacédo da empresa contratada,
data da assinatura do contrato inicial, data do termo de inicio da obra, data do
término da vigéncia do contrato, data do termo de suspensao da obra, nimero
de dias faltantes na data da suspensao, nimero de dias decorridos entre a data
da suspensdo e a do reinicio, data do reinicio da obra e nova data do
vencimento da vigéncia do contrato. O termo de reinicio da execuc¢do da obra
devera ser comunicado a autoridade superior, para ratificacdo e publicacdo na
imprensa oficial, no prazo de cinco dias, como condicdo de eficicia dos atos;

10.8 — ApOs a cientificacdo da contratada no Termo de Reinicio da obra, deve
ser elaborado um termo aditivo de contrato, com o objetivo de devolugéo e
restituicdo de prazo contratual ao executor, pelo prazo correspondente ao
periodo de suspensdao, para que se ajuste o prazo a paralisacdo ordenada pelo
Municipio;
10.9- N&o seréo prorrogados 0s prazos previstos no cronograma fisico-financeiro de
execucdo, nem admitido nenhum reembolso de custos adicionais, quando a suspensao
dos servigcos ocorrer por razdes exclusivamente imputaveis a CONTRATADA. Neste

caso, findo o prazo, o objeto da licitacdo devera ser concluido pela CONTRATADA, com
a aplicacédo das penalidades contratuais previstas.

10.10 — CABERA A CONTRATADA, APOS O AVISO DE SUSPENSAO:

a) Suspender os trabalhos na data e durante o prazo determinado na notificacao;
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b)N&o emitir novas ordens ou subcontratos para aquisicbes de materiais e
servicos relacionados com o trabalho suspenso.

10.11—- O cancelamento definitivo dos trabalhos pela CONTRATANTE
determinara de pleno direito, a rescisdo do presente contrato, sem que assista a
CONTRATADA o direito a nenhuma indenizacdo, além da remuneracao dos
servigos efetivamente executados;

10.12 — Ocorrendo a hipotese acima, a CONTRATADA tera direito a receber o
valor dos materiais colocados na obra e ainda ndo aplicados, até a data do
cancelamento dos servigos, pelos precos constantes nas notas fiscais ou
comprovante habil de seus custos;

10.13 - Rescindido o contrato, a CONTRATADA obriga-se a paralisar os
servicos a partir da data da comunicacdo escrita que expedir ou receber,
respondendo por todas as obrigacGes definidas neste contrato que decorrerem
dos trabalhos executados objeto da licitacdo devera ser concluido pela
CONTRATADA, com a aplicacao das penalidades contratuais previstas.

10.14 — Cabera a CONTRATADA, apés o aviso de suspensao:
a) Suspender os trabalhos na data e durante o prazo determinado na notificacéo;

b) Ndo emitir novas ordens ou subcontratos para aquisicbes de materiais e
servicos relacionados com o trabalho suspenso.

10.15 — O cancelamento definitivo dos trabalhos pela CONTRATANTE
determinara de pleno direito, a rescisdo do presente contrato, sem que assista a
CONTRATADA o direito a nenhuma indenizacdo, além da remuneracao dos
servigos efetivamente executados;

10.16 — Ocorrendo a hip6tese acima, a CONTRATADA teré& direito a receber o
valor dos materiais colocados na obra e ainda ndo aplicados, até a data do
cancelamento dos servigos, pelos pregos constantes nas notas fiscais ou
comprovante habil de seus custos;

10.17 — Rescindido o contrato, a CONTRATADA obriga-se a paralisar os
servicos a partir da data da comunicagdo escrita que expedir ou receber,
respondendo por todas as obriga¢cdes definidas neste contrato que decorrerem
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dos trabalhos executados.
17. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA ALTERAC}AO DO CONTRATO

11.1 O contrato a ser firmado podera ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n°®
8.666/93, desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentacdo das
devidas justificativas adequadas a licitacdo que lhe deu origem.

11.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, 0s
acréscimos ou supressodes que se fizerem no objeto deste contrato, até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do mesmo.

18. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

12.1 — Por descumprimento das normas estabelecidas no Edital, pela inexecucao total ou
parcial do objeto do presente contrato, deixando de assumir quaisquer das obrigagbes
assumidas, execucado imperfeita da obra, erro de execucdo, mora de execucgao,
inadimplemento contratual, ndo veracidade das informagfes prestadas, omiss&o e outras
falhas, garantido o direito ao contraditério e apresentacao de defesa no prazo maximo de
05 (cinco) dias uteis, a CONTRATADA ficara sujeita as penalidades previstas neste item,
nos termos dos Artigos 86 a 88 da Lei n° 8.666/93:

I) Adverténcia por escrito, sempre que verificadas pequenas falhas técnicas
corrigiveis ou atraso no cumprimento das etapas do cronograma fisico-
financeiro da obra, que podera ser registrada no Relatorio Diario de Obras —
RDO e/ou através de documento especifico. A sua reiteracdo demandara a
aplicacao de pena mais elevada, a critério da CONTRATANTE.

II) Multa, que podera ser aplicada cumulada a outras sancdes previstas,
obedecendo aos seguintes critérios:

a) A Recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato dentro do
prazo estabelecido pelo Municipio, caracterizando o descumprimento
total da obrigacdo assumida, serd aplicada multa de 5% sobre o valor
total da proposta;

b) Ao né&o cumprimento do compromisso firmado na fase de habilitacdo pelo
vencedor da licitagdo, quanto a entrega ao Municipio de toda a
documentagcdo solicitada e em vigor, ou sua entrega de modo
incompleto, incorreto ou fora do prazo estabelecido, impossibilitando a
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celebracéo do contrato e o inicio da execucdo das obras, sera aplicada
uma multa de 5% do valor total da proposta vencedora da licitacdo, nao
se eximindo o0 mesmo das demais sancdes cabiveis.

c) No caso de rescisdo do contrato por ato unilateral da Administracao
Municipal, motivado por culpa da CONTRATADA, ndo se eximindo a
mesma das demais sancdes cabiveis, sera aplicada uma multa de 5%
sobre o valor total contratado;

d) Ao atraso injustificado do adjudicatario em assinar o contrato ou a iniciar
a execucdo dos servicos objetos deste edital, ser4 aplicada multa de
0,10% sobre o valor total da proposta, por dia de atraso, limitado ao
prazo maximo de 10 (dez) dias contados do seu termo de inicio.

e) Sera aplicada multa de 0,10% sobre o valor total do contrato, aplicada
em dobro nas reincidéncias, nos seguintes casos:

e.1) Prestar informacdes inexatas ou criar embaracos a FISCALIZACAO da
obra;

e.2) Transferir ou ceder suas obrigacdes, no todo ou em parte a
terceiros, sem prévia autoriza¢cdo do Municipio;

e.3) Desatender a quaisquer determinacdes da FISCALIZACAO da obra;

e.4) Recursar-se a executar, sem justa causa, no todo ou em parte, 0s
servigos contratados;

e.5) Recursar-se, através de seus funcionarios presentes no local da
obra, a dar ciéncia (recebimento) em documentos emitidos pela
FISCALIZACAO;

e.6) Praticar, por acdo ou omisséo, qualquer ato que, por imprudéncia,
negligéncia, impericia, dolo ou ma-fé, venha a causar danos ao
Municipio ou a terceiros, independentemente da obrigacdo da
CONTRATADA em reparar os danos causados;

e.7) Quando o Relatério Diario de Obra — RDO, ndo se encontrar no
canteiro de obras, estiver desatualizado, ou n&do conter o0s
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preenchimentos iniciais (data, efetivo de pessoal proprio da
CONTRATADA ou subcontratado, condigcdes do tempo entre outros) do
dia corrente, impedindo a FISCALIZACAO de verificar estes
apontamentos e efetuar quaisquer registros;

e.8) Quando a CONTRATADA n&o providenciar a entrega semanal do
Relatério Diario de Obra — RDO, a FISCALIZACAO da obra;

e.9) Paralisacdo da obra, sem justa causa, por mais de 10 (dez) dias
consecutivos, sem prévia comunicacédo, plenamente justificada, documentada e
aceita pela FISCALIZACAO da obra; e.10) A substituicio da responsabilidade
técnica pela execucdo da obra, sem prévia aprovacdo do Municipio e a
necessaria formalizagédo da alterag&o contratual,

e.10) A quaisquer infringéncias ao contrato, projetos, especificagdes e outros
elementos integrantes do certame licitatério anteriormente nao citadas,
independentemente da obrigacdo de fazer as correcfes necessarias, as suas
expensas

f) Ressalvada as hipoteses de fato de responsabilidade exclusiva do Municipio,
fato surpreendente e excepcional (interferéncias imprevistas), caso fortuito ou
forca maior (ato de inimigo publico, guerra, bloqueio, insurrei¢cdes, levantes,
epidemias, avalanches, tempestades, raios, enchentes, perturbacbes civis,
explosBes, greves, ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes aos acima
enumerados, ou de forca equivalente, que fujam ao controle razoavel de
gualquer das partes interessadas, que mesmo diligentemente ndo se consiga
impedir sua ocorréncia), o atraso injustificado na execucdo das obras objeto
deste edital, nos prazos e quantias financeiras fixados no cronograma fisico-
financeiro, resultard na aplicacdo da multa de mora ao contratado, visando
desestimular a execugao da obra fora de prazo, de acordo com 0s seguintes
critérios:

f1) Os atrasos na execucao do cronograma fisico-financeiro, tanto nos prazos parciais,
como nos prazos de inicio e conclusao, quando justificados por alguma das hipéteses
supracitadas, autoriza a fiscalizag&o a decidir pela ndo aplicacdo da penalidade, desde
gue seja anexada ao laudo de medicdo mensal do respectivo periodo uma justificativa
técnica circunstanciada comprovando a proporcionalidade do atraso e, houver registros
no Relatério Diario de Obras rela tando estes motivos. Também, devera ser encaminhado
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a Divisdo de Empenhos da Secretaria Municipal de Fazenda, antes da medi¢do seguinte,
um cronograma fisico-financeiro atualizado e assinado pelos responsaveis técnicos da
fiscalizacdo e da execucéo;

f2) Os dias chuvosos, por serem previsiveis em cada época do ano, ndo poderao ser
utilizados como argumento para o atraso na execugao da obra;

f3) O calculo da multa de mora por atraso na execuc¢éo da obra, apurado na data de cada
medicao, conforme cronograma fisico-financeiro, sera calculado de acordo com a
seguinte equacao:

Multa de mora= 5% x (Qp — Qm), sendo:

Qp= Quantia financeira prevista para pagamento da obra, acumulada até a medicao
atual, inclusive;

Qm= Quantia financeira correspondente a soma dos itens da obra ou servi¢os
efetivamente executados, até a medicao atual, inclusive;

f.3.1) Sempre que na data da medicao dos servicos a Qp for maior que a Qm, sera
aplicada multa de mora, que sera encaminhada a Procuradoria-Geral, para analise e
aplicacédo da penalidade;

f4) Quando houver atraso na conclusdo da obra, sera aplicada uma multa de
mora diaria equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao dia,
sobre o valor financeiro em atraso, apurado na data da ultima medicéo, a partir
da data limite para a conclusao da obra, de acordo com a seguinte equacao:

Multa de mora= 0,25% x (Vt — Qm) x N° dias, sendo:
Vt= Valor total do contrato, incluindo eventuais aditivos;

Qm= Quantia financeira correspondente a soma dos itens da obra ou servicos
efetivamente executados, até a data limite para a concluséo da obra;

N° dias= NUmero de dias em atraso na conclusao da obra.

f5) Caso ndo seja concluida a obra, em até 60 (sessenta) dias, a contar do
inicio do periodo de atraso, o0 Municipio podera rescindir o contrato e aplicar ao
contratado uma multa rescisoria de 5% do valor total contratado, incluindo
eventuais aditivos.
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g) Garantido o direito de apresentacdo de defesa, no prazo supracitado, o
pagamento das multas referentes a penalidades por atraso na execugado ou
inadimplemento devera ser efetuado no prazo de 10 (dez) dias consecutivos
contados a partir da ciéncia oficial da CONTRATADA, ou mediante desconto do
pagamento mensal ou da garantia de execucao;

h) Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além de perda
desta, responderd o contratado pela diferenca, a qual ser4 descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo Municipio, cobradas
administrativamente, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

i) Caso seja necessaria a execucao de servicos corretivos, identificados apos os
recebimentos provisorio e/ou definitivo, o Municipio de Arroio do Tigre notificara
a empresa CONTRATADA e estipulard o respectivo prazo de execucdao,
compativel com a corre¢do. Ultrapassado o prazo fixado, sem que tenha sido
procedida a correcdo, a CONTRATADA se sujeitara a multa de 5% (cinco por
cento) sobre o valor total do contrato, incluindo eventuais aditivos.

j) Apos o inicio da obra, cabera a FISCALIZACAO a responsabilidade pelos
calculos, demais documentos necessarios e o encaminhamento de eventuais
multas para a Procuradoria-Geral, para analise e aplicacédo da penalidade.

lIl) Suspensédo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo Municipal, por prazo ndo superior a 02 (dois)
anos, sera aplicada nos casos de reincidéncia em descumprimento ou parcial
cumprimento de obrigacéo contratual ou, ainda, em caso de rescisao contratual,
mesmo que desses fatos ndo resultem em prejuizos ao Municipio de Arroio do
Tigre.

a) Esta penalidade somente sera aplicada depois de exame por Comisséo especialmente
designada pelo Prefeito Municipal.

IV) Declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo
Pulblica, ser& aplicada nos seguintes casos:

a) Quando a empresa CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente
obrigacdo contratual, desde que desses fatos resultem em prejuizos ao
Municipio de Sobradinho;
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b) Quando a empresa CONTRATADA tiver condenacéao definitiva por pratica de
fraude FISCAL no recolhimento de quaisquer tributos ou deixe de cumprir suas
obrigacdes fiscais ou parafiscais.

c) Esta penalidade sera mantida enquanto perdurarem 0Ss motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
autoridade que aplicou a sancado, depois do ressarcimento a Administracao
Municipal pelos eventuais prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da
sancao aplicada com base no inciso anterior.

d) Esta penalidade somente sera aplicada depois de exame por Comissdo
especialmente designada pelo Prefeito Municipal.

e) Quando a CONTRATADA motivar rescisédo contratual sera responsavel pelas
perdas e danos decorrentes para com o Municipio.

f) As penalidades previstas ndo serdo relevadas, salvo quando ficar
comprovada a ocorréncia de situacdes que se enquadrem no conceito juridico
de forca maior ou caso fortuito, conforme definicdo anterior, depois do exame
por Comissao designada.

19. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DA RESCISAO
13.1 O presente contrato podera ser rescindido de pleno direito nas seguintes situagdes:

a) Pelo descumprimento ou cumprimento irregular/parcial de qualquer uma das
clausulas contratuais, especificacfes, projetos e prazos;

b) Pela lentiddo no seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar
a impossibilidade da conclusao do servi¢o no prazo estipulado;

c¢) Pelo atraso injustificado no inicio da execucao do contrato;

d) Pela paralisacdo na execucdo do contrato, sem justa causa e prévia
comunicacdo a CONTRATANTE;

e) Pelo desatendimento das determinacfes regulares da autoridade designada
para acompanhar e fiscalizar a sua execugdo, assim como a de seus
superiores;
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f) Pelo cometimento reiterado da falta na sua execucédo, anotadas na forma do
§ 1°do art. 67 da Lei n° 8.666/93;

g) Pela decretacao de faléncia, recuperacao judicial ou instauragéo de insolvéncia
civil;

h) Pela dissolucdo da sociedade ou falecimento da CONTRATADA, quando for o
caso;

i) Pela alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da
empresa que implique prejuizo a execuc¢ao do contrato;

j) Em razdo de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pelo Chefe do Executivo, exaradas em competente
processo administrativo;

[) Pela supressdo, por parte da CONTRATANTE, no objeto do contrato,
acarretando modificacdo do valor inicial deste para além do limite permitido no §
1° do art. 65 da Lei n°8.666/93;

m) Pelo atraso superior a 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE, decorrente da execucao do contrato, salvo caso de
calamidade publica, grave perturbacdo de ordem interna ou guerra, assegurado
a CONTRATADA o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas
obrigacGes até que seja normalizada a situagao;

n) Pela ndo liberacdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto
para execucdo do contrato;

0) Pela ocorréncia de caso fortuito ou de forgca maior, regularmente
comprovados, impeditivos da execucao do contrato.

Paragrafo Gnico. E garantido &8 CONTRATANTE, em caso de rescisdo administrativa com
base nos arts. 77 e 79, |, da Lei 8.666/93, os direitos previstos no art. 80 da mesma
norma.

20. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO
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As partes elegem o Foro da Comarca de Arroio do Tigre, neste Estado, para dirimir

quaisquer duvidas emergentes do presente contrato, renunciando a qualquer outro foro,
por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04
(quatro) vias, de igual teor e forma, na presencga de duas testemunhas.

Arropio do Tigre — RS, ....... [0 L= de 2021.
CONTRATANTE CONTRATADA
TESTEMUNHA TESTEMUNHA
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ANEXO V — MODELO DE DECLARACAO DE CONFORMIDADE DA
PLANILHA ORCAMENTARIA

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Ref. a Tomada de Preco n® 02/2021:

(Nome da empresa) .........cccuuveeee , CNPJIMF:  ................ (endereco) , juntamente
com o Responsavel Técnico ........ (nome completo e n° habilitagdo), DECLARAMOS
para os devidos fins, que a Planilha Or¢camentaria apresentada pelo Municipio atende
a todos os itens e elementos do projeto, em todas as suas partes, sem excegao,
sendo completamen te exequiveis as obras em sua integralidade conforme os
projetos apresentados pelo mu nicipio (desenhos, especificacdes e memorial
descritivo).

Nome do responsavel/procurador Cargo N° Habilitacdo/CREA
do responsavel/procurador N.° do ou CAU N.° do
documento de identidade documento de

Nome do identidade

Responséavel Técnico

3]
v
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